GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VIl DO MPO - PLANILHA DE ORCAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA

TOMADOR:

SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE COLINA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIiDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

EMISSARIO DESMEMBRAMENTO DO PARK

Ordem

Descrigdo Item

Unidade

Quantidade

Valor
Unitario

FEHIDRO

Valor Contrapartida

Valor Outras
Fontes

Valor Total

Levantamento topografico e marcagdo

verba orgada

1,00

10.000,00

8.960,00

1.040,00

0,00

10.000,00

Locagdo de container tipo alojamento,
4rea minima 13,80 m?

3,00

870,00

2.338,56

271,44

0,00

2.610,00

Limpeza mecanizada de terreno,
inclusive troncos com diametro acima
de 15 cm até 50 cm, com caminh3o a
disposigdo dentro e fora da obra, até
o raio de 2,00 Km

Metro quadrado

1970,40

5,00

8.827,39

1.024,61

0,00

9.852,00

Locagdo de rede de canalizagdo

Metros

755,50

1,60

1.083,08

125,72

0,00

1.208,80

Sinalizagdo de transito

Metros

250,00

10,00

2.240,00

260,00

0,00

2.500,00

Corte em revestimento asfaltico

Metros

507,40

13,00

5.910,20

686,00

0,00

6.596,20

Escavagdo mecanizada de valas ou
cavas com profundidade até 3,80 m

Metro clbico

2157,05

14,00

27.058,04

3.140,66

0,00

30.198,70

Reaterro manual para simples
regularizagdo sem compactagdo

Metro ctbico

182,00

8,10

1.320,88

153,32

0,00

1.474,20

Reaterro de vala/cava sem controle de
compactagdo, utilizando retro-
escavadeira e compactador vibratdrio
com material reaproveitado

Metro cubico

1769,40

26,25

41.616,29

4.830,46

0,00

46.446,75

10

Lastro de pedra britada

Metro clbico

13,30

177,00

2.109,27

244,83

0,00

2.354,10

11

Escoramneto descontinuo,
escoramento de solo descontinuo

Metro quadrado

200,00

20,30

3.637,76

422,24

0,00

4.060,00

12

Tubo de PVC corrugado, de dupla
parede para rede coletora de esgoto,
DN 400 mm, junta elastica,
fornecimento e assentamento

Metros

755,50

600,00

406.156,80

47.143,20

0,00

453.300,00

13

Base para pogo de visita circular para
esgoto, em concreto pré - moldado,
didmetro interno= 1 m, excluindo
tampado

Unidade

15,00

1.480,60

19.899,26

2.309,74

0,00

22.209,00

14

Pogo de visita circular para esgoto,em
concreto pré -moldado, didmetro
interno = 1,0 m, profundidade até 1,50
m, incluindo tampéo de ferro fundido,
diametro de 60 cm

Unidade

4,00

2.280,00

8.171,52

948,48

0,00

9.120,00

15

Pogo de visita circular para esgoto,em
concreto pré -moldado, didmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 1,50
a 2,00 m, incluindo tampao de ferro
fundido, didmetro de 60 cm

Unidade

7,00

2.450,00

15.366,40

1.783,60

0,00

17.150,00

16

Pogo de visita circular para esgoto,em
concreto pré -moldado, didmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 2,00
a 2,50 m, incluindo tampdo de ferro
fundido, didmetro de 60 cm

Unidade

2,00

2.730,00

4.892,16

567,84

0,00

5.460,00

17

Pogo de visita circular para esgoto,em
concreto pré -moldado, diametro
interno = 1,0 m, profundidade de 3,00
a 3,80 m, incluindo tampdo de ferro
fundido, didmetro de 60 cm

Unidade

2,00

3.044,00

5.454,85

633,15

0,00

6.088,00

18

Chaminé circular para pogo de visita
para esgoto, em concreto pré -
moldado, didmetro interno = 0,6 m.

Metros

9,00

318,00

2.564,35

297,65

0,00

2.862,00

19

Demoligdo (levantamento)

mecanizada de pavimento asfaltico,
inclusive carregamento, transporte
até 1 quildbmetro e descarregamento

Metro quadrado

17,90

31,50

505,21

58,64

0,00

563,85

20

Impermeabilizagdo betuminosa
ligante

Metro quadrado

332,60

9,70

2.890,69

335,53

0,00

3.226,22




Impermeabilizagdo betuminosa
21 impermeabilizante Metro quadrado 332,60 19,80 5.900,59 684,89 0,00 6.585,48
Camada de rolamento em concreto
22 betuminoso usinado a quente - CBUQ | Metro cubico 13,10 1.900,00 22.301,45 2.588,55 0,00 24.890,00
Concreto ndo estrutural executado no
23 local, minimo 150kg cimento/m? Metro cubico 1,25 380,00 425,60 49,40 0,00 475,00
Langamento e adensamento de
24 concreto ou massa em estrutura Metro clbico 1,25 110,00 123,20 14,30 0,00 137,50
Totais 599.753,55 69.614,25 0,00 669.367,80
Responsavel legal 1: Responsavel Técnico:
Assinatura:  RICARDO Assinado de forma digital Assinatura: ELISANGELA  assinado de forma
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