
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO: EMISSÁRIO DESMEMBRAMENTO DO PARK

Ordem Descrição Item Unidade Quantidade
Valor

Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida
Valor Outras

Fontes Valor Total

1 Levantamento topográfico e marcação verba orçada 1,00 10.000,00 8.960,00 1.040,00 0,00 10.000,00

2
Locação de container tipo alojamento,
área mínima 13,80 m² Mês 3,00 870,00 2.338,56 271,44 0,00 2.610,00

3

Limpeza mecanizada de terreno,
inclusive troncos com diâmetro acima
de 15 cm até 50 cm, com caminhão à
disposição dentro e fora da obra, até
o raio de 2,00 Km Metro quadrado 1970,40 5,00 8.827,39 1.024,61 0,00 9.852,00

4 Locação de rede de canalização Metros 755,50 1,60 1.083,08 125,72 0,00 1.208,80

5 Sinalização de trânsito Metros 250,00 10,00 2.240,00 260,00 0,00 2.500,00

6 Corte em revestimento asfáltico Metros 507,40 13,00 5.910,20 686,00 0,00 6.596,20

7
Escavação mecanizada de valas ou
cavas com profundidade até 3,80 m Metro cúbico 2157,05 14,00 27.058,04 3.140,66 0,00 30.198,70

8
Reaterro manual para simples
regularização sem compactação Metro cúbico 182,00 8,10 1.320,88 153,32 0,00 1.474,20

9

Reaterro de vala/cava sem controle de
compactação, utilizando retro‐
escavadeira e compactador vibratório
com material reaproveitado Metro cúbico 1769,40 26,25 41.616,29 4.830,46 0,00 46.446,75

10 Lastro de pedra britada Metro cúbico 13,30 177,00 2.109,27 244,83 0,00 2.354,10

11
Escoramneto descontínuo,
escoramento de solo descontínuo Metro quadrado 200,00 20,30 3.637,76 422,24 0,00 4.060,00

12

Tubo de PVC corrugado, de dupla
parede para rede coletora de esgoto,
DN 400 mm, junta elástica,
fornecimento e assentamento Metros 755,50 600,00 406.156,80 47.143,20 0,00 453.300,00

13

Base para poço de visita circular para
esgoto, em concreto pré ‐ moldado,
diâmetro interno= 1 m, excluindo
tampão Unidade 15,00 1.480,60 19.899,26 2.309,74 0,00 22.209,00

14

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade até 1,50
m, incluindo tampão de ferro fundido,
diâmetro de 60 cm Unidade 4,00 2.280,00 8.171,52 948,48 0,00 9.120,00

15

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 1,50
a 2,00 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm Unidade 7,00 2.450,00 15.366,40 1.783,60 0,00 17.150,00

16

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 2,00
a 2,50 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm Unidade 2,00 2.730,00 4.892,16 567,84 0,00 5.460,00

17

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 3,00
a 3,80 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm Unidade 2,00 3.044,00 5.454,85 633,15 0,00 6.088,00

18

Chaminé circular para poço de visita
para esgoto, em concreto pré ‐
moldado, diâmetro interno = 0,6 m. Metros 9,00 318,00 2.564,35 297,65 0,00 2.862,00

19

Demolição (levantamento)
mecanizada de pavimento asfáltico,
inclusive carregamento, transporte
até 1 quilômetro e descarregamento Metro quadrado 17,90 31,50 505,21 58,64 0,00 563,85

20
Impermeabilização betuminosa
ligante Metro quadrado 332,60 9,70 2.890,69 335,53 0,00 3.226,22

21
Impermeabilização betuminosa
impermeabilizante Metro quadrado 332,60 19,80 5.900,59 684,89 0,00 6.585,48

22
Camada de rolamento em concreto
betuminoso usinado a quente ‐ CBUQ Metro cúbico 13,10 1.900,00 22.301,45 2.588,55 0,00 24.890,00

23
Concreto não estrutural executado no
local, mínimo 150kg cimento/m³ Metro cúbico 1,25 380,00 425,60 49,40 0,00 475,00

24
Lançamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura Metro cúbico 1,25 110,00 123,20 14,30 0,00 137,50

Totais 599.753,55 69.614,25 0,00 669.367,80

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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