
 
EDITAL N.º 004/2024 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024 

PROCESSO N.º 120/2024 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA, Estado de São Paulo, 

através do Senhor Diretor RICARDO APARECIDO CASAGRANDE, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, conforme 

descrito neste Edital e seus Anexos, cujo certame será coordenado pelo Senhor Pregoeiro e 

Equipe de Apoio designados. 

 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal n.º 14.133/2021, de 01 

de abril de 2021, em sua redação atual, e no que couber nas Leis Complementares N.º 

123/2006, e alterações posteriores.  

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09:00 horas até às 14:00 horas do dia 

21/06/2024. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:05 horas até às 14:15 horas do dia 21/06/2024. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14:20 horas do dia 21/06/2024. 

 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações públicas”. Para todas as 

referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 

VISITA TÉCNICA: Não é obrigatória. O licitante interessado em participar deste certame 

poderá realizar visita técnica do objeto durante o período compreendido entre a data de 

publicação deste Edital e 1 (um) dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão 

pública. Se houver interesse em realizá-la, o interessado deverá agendá-la em horário de 

expediente e com antecedência junto ao Departamento de Engenharia, pelo telefone (17) 

3341-9525 ou pelo e-mail: engenharia.saaec@colina.sp.gov.br 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 

 

http://www.bll.org.br/
mailto:engenharia.saaec@colina.sp.gov.br


 
Endereço: Rua 13 de Maio, N.º 351, Centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

COLINA/SP. Pregoeiro: Luis Alberto Piai. E-mail: licitacao.saaec@colina.sp.gov.br - Fone: 

(17) 3341-9525. 

 

DO OBJETO: 

 

Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EMISSARIO 

DESMEMBRAMENTO DO PARK, CONFORME CONTRATO FEHIDRO N.º 143/2023. 

 

Integram este Edital os Anexos de 01 a 09 e o arquivo eletrônico (disponível no endereço 

eletrônico http://www.saaecolina.com.br/licitacoes.htm): 

 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 

fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil.  

 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Colina/SP, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento 
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de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Bll compras” constante da 

página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br). 

 

1.3. O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 

46 da LC 123/2006, em sua redação atual, atendendo o direito de prioridade para 

microempresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao 

final da disputa de preços. 

 

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO. 

 

2.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 

inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data 

e horário para início da disputa. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, 

regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação 

e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital 

e seus Anexos. 

 

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações 

e Leilões do Brasil. 

 

3.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas. 

 

3.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou que estejam suspensas de licitar 

e/ou declarada inidônea pela Autarquia Municipal ou impedida legalmente. 

3.5. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente 

ou através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil, telefone: (41) 3042-9909 - até horário fixado neste Edital para 

apresentação da proposta e início do pregão. 
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3.6. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido 

acompanhado dos seguintes documentos: 

 

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), 

declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes 

específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme 

modelo do ANEXO 06; 

 

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da 

licitação em conformidade com o ANEXO 08; e 

 

c) Inserção no sistema do valor inicial de cada item e a respectiva marca do 

produto (digitando “produto sem marca” quando for o caso, ex. serviços). 

 

3.7. Custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará 

a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 

equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, 

consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos da legislação em 

vigor. 

 

3.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 

declaração constante no Anexo 08 para fins de habilitação, deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 

informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante 

com o modelo do Anexo 08, o seu regime de tributação para fazer valer o 

direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME. 

 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que 

terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 



 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 

lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 

aplicação de penalidades previstas na legislação. 

 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 

 

4.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 

instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador 

devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os 

demais atos e operações no sistema de compras do site: www.bll.org.br  

 

4.3. A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora 

contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em 

campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. 

 
4.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 

preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará 

mediante prévia definição de senha privativa. 

4.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 

 

4.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
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cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

 

4.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

 

PARTICIPAÇÃO 

 

4.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da 

corretora de mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão 

e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

 

4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 

ou da desconexão do seu representante; 

 

4.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 

esclarecida pelo número (41) 3042-9909, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de 

uma corretora de mercadorias associada. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

4.11. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do 

pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

4.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado 

o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor; 
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4.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de 

qualquer lance válido para o item; 

4.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar; 

 

4.15. Será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no Edital 

(REFERENTE AO VALOR UNITARIO DO ITEM).  

 

4.16. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores 

digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da 

disputa de lances; 

 

4.17. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o 

autor dos lances aos demais participantes; 

 

4.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, 

sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

 

4.19. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

 
4.20. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 

transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um 

intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 

apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO) 

 

4.20.1. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão 

estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos 



 
de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de 

tempo hábil;  

 

4.21. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 

encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente 

transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de 

lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente 

que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço 

melhor, bem como decidir sobre sua aceitação; 

 

4.22. O sistema   informará   a proposta de menor preço (ou melhor proposta) 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 

valor; 

 

4.23. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02, Anexo 03, 

Anexo 04, Anexo 05 e Anexo 06 deste Edital (e quando a empresa se 

enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 08), da Empresa 

vencedora, deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, 

juntamente com a proposta de preços, para o Setor de Licitações, localizada na 

Rua 13 de Maio, N.º 351 - Centro - Colina/SP. Fone: (17) 3341-9525. Aos 

cuidados do Pregoeiro Luis Alberto Piai. O não cumprimento do referido prazo 

acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, 

para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se 

estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora 

do item e aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de 

recurso; 

 
4.24. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de 

classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das 

condições dispostas no item 4.23. Será informado no chat o horário e a data exata 

em que se continuarão os trabalhos; 

 

4.25. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo 

acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11.2, deste Edital, 



 
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 

subsequente; 

 

4.26. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro 

poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 

 

4.27. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 

 

4.28. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço; 

 

4.29. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da 

LC 123/2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor 

ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor 

preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela autarquia 

municipal. 

 

5. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

5.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 

Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 

e lances; 

 

5.1.1. Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as 

ESPECIFICAÇÕES, MARCAS e quando for o caso, informar se a empresa é 

ME/EPP. A não inserção de arquivos ou informações contendo as 

especificações e as marcas do equipamento neste campo, implicará na 

desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para 

classificação da proposta; 



 
 

5.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Edital; 

 

5.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão; 

 

5.4. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse 

regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 08) sob pena do 

licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de 

preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 

123/2006; 

 

6. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

 

6.1. A Empresa vencedora, deverá enviar em até cinco dias úteis, a documentação 

referente a habilitação e demais anexos, juntamente com  a Proposta de Preços 

escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 

rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da 

Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ - Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de 

telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 

4.24, deste Edital; 

 

6.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

 



 
PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024 
PROCESSO N.º 120/2024 

 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: (  ) 

e-mail: CNPJ: 

 

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do 
licitante neste certame. 
 

N.º ITEM UNIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
 

1 Levantamento topográfico e marcação Verba orçada 1,00    

2 Locação de container tipo alojamento, área mínima 13,80 m² Mês 3,00    

3 
Limpeza mecanizada de terreno, inclusive troncos com diâmetro 
acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro e fora 
da obra, até o raio de 2,00 Km 

Metro quadrado 1970,40    

4 Locação de rede de canalização Metros 755,50    

5 Sinalização de trânsito Metros 250,00    

6 Corte em revestimento asfáltico Metros 507,40    

7 
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade até 
3,80 m 

Metro cúbico 2157,05    

8 Reaterro manual para simples regularização sem compactação Metro cúbico 182,00    

9 
Reaterro de vala/cava sem controle de compactação, utilizando 
retro-escavadeira e compactador vibratório com material 
reaproveitado 

Metro cúbico 1769,40    

10 Lastro de pedra britada Metro cúbico 13,30    



 

Valor Total Geral, por extenso: __________________________________________________ 
 

11 Escoramento descontínuo, escoramento de solo descontínuo Metro quadrado 200,00    

12 
Tubo de PVC corrugado, de dupla parede para rede coletora de 
esgoto, DN 400 mm, junta elástica, fornecimento e assentamento 

Metros 755,50    

13 
Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto 
pré‐moldado, diâmetro interno= 1 m, excluindo tampão 

Unidade 15,00    

14 
Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré‐moldado, 
diâmetro interno = 1,0 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tampão 
de ferro fundido, diâmetro de 60 cm 

Unidade 4,00    

15 
Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré‐moldado, 
diâmetro interno = 1,0 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m, incluindo 
tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm 

Unidade 7,00    

16 
Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré‐moldado, 
diâmetro interno = 1,0 m, profundidade de 2,00 a 2,50 m, incluindo 
tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm 

Unidade 2,00    

17 
Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré‐moldado, 
diâmetro interno = 1,0 m, profundidade de 3,00 a 3,80 m, incluindo 
tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm 

Unidade 2,00    

18 
Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em concreto 
pré‐moldado, diâmetro interno = 0,6 m. 

Metros 9,00    

19 
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 

Metro quadrado 17,90    

20 
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 
inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 

Metro quadrado 332,60    

21 Impermeabilização betuminosa ligante Metro quadrado 332,60    

22 
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente ‐ 
CBUQ 

Metro cúbico 13,10    

23 
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150kg 
cimento/m³ 

Metro cúbico 1,25    

24 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura Metro cúbico 1,25    

 

 



 
Prazo de execução dos serviços: 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Anexo 09 do 
Edital, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços. 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da abertura das propostas virtuais. 
Prazo de garantia: 
 
a) Equipamentos/Materiais: 12 (doze) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses ou 
conforme padrão do fabricante se esta for maior); 
 
b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.  
 
Pagamentos:  Banco: _______________________ Agência: _______ Conta: ____________________ 
 
Declarações: 
 

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Anexo 09 do Edital. 
 
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta 
incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro. 
 
DECLARO que assumo inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços. 
 
DECLARO que tenho pleno conhecimento da forma e modo como serão feitas as liberações dos recursos pela Autarquia Municipal, e que 
concorda integralmente com as mesmas. 
 
 
Colina, em ____ de ________________ de 2024. 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
 
Nome do representante: _____________________________________ 
 
RG do representante:      _____________________________________ 



 
6.3. Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) 

que oferecer(em) o MENOR PREÇO GLOBAL; 

 

6.4. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 

encargos inerentes aos serviços até sua entrega no local fixado neste Edital. 

 

6.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou 

da legislação em vigor; 

 

6.6. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

6.6.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

 

6.6.2. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) insuficiente(s) 

que permita(m) a perfeita identificação do serviço licitado; 

 

6.6.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante 

com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do 

Pregoeiro; 

 

6.6.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

 

7. GARANTIA 

 

a) Equipamentos/Materiais: mínimo de 12 (doze) meses ou conforme padrão do 

fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo; 

 

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO. 

 



 
8.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR VALOR GLOBAL, observado o 

prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 

desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 

 

8.2. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar N.º 123/2006, 

serão observados os seguintes procedimentos: 

 

8.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido 

ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema 

eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à 

proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, 

será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do 

pregão eletrônico para, no prazo de 5(cinco) minutos após a 

convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão; 

 

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido 

no subitem 8.2.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro será convocada para 

apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.  

 

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão 

convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

 

8.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame, desde de que atenda aos requisitos de habilitação. 

 



 
8.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 

quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 

do lance de menor valor; 

 

8.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda ao Edital; 

 

8.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o 

Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 

 

8.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

9. HABILITAÇÃO 

 

9.1. Conforme ANEXO 02  

 

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

10.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 

legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente; 

 

10.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do 

Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua 

intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar 

memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, 

intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente; 

 

10.3. A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a 

licitação e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 



 
10.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 

ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

 

10.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

 

10.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

10.7. Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original deverá ser 

encaminhada para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina/SP:  Rua 13 

de Maio, N.º 351 - Centro - Colina - SP - CEP 14770-000, setor de protocolo, esta 

via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do 

recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no 

processo. Junto com este documento original, deverá ser enviado também uma 

cópia por licitacao.saaec@colina.sp.gov.br para que seja possível a publicação 

on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida a este. 

 

11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 

definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes 

multas, sem prejuízo das sanções legais, e responsabilidades civil e criminal: 

 

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 

execução dos serviços; 

b) Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por 

infração a quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela 

recusa da assinatura do contrato. 

c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato 

nos casos previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das 

perdas e danos que der causa; 

d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de 

contratar com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina/SP, por 

prazo não superior a dois anos; 



 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do 

infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 

 

11.2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 

exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não 

mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 

comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude 

fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem 

prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: 

 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Autarquia 

Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Autarquia Municipal 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 

 

11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

 

12. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, O Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Colina/SP firmará contrato específico com o PROPONENTE 

VENCEDOR visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta 

anexo 01 que integra este Edital. 

 



 
12.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina:  Rua 13 de Maio N.º 351 - Centro 

- Colina - SP - CEP 14770-000, setor de licitação, poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o 

seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Colina/SP. 

 
12.3. Constituem também condições para a celebração da contratação: 

 
a) Inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro 

Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 

do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser 

consultado por ocasião da respectiva celebração; 

b) Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: 

apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da 

adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração 

recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do 

administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo 

cumprido; 

c) Somente no caso de empresa em situação de recuperação 

extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as 

obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 

d) Prestação de Caução em Garantia. O Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Colina exigirá da CONTRATADA garantia no valor 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, que 

deverá ser efetivada antes da assinatura, podendo ser prestada por uma 

das seguintes modalidades (a não prestação de garantia equivale à 

recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às 

penalidades legalmente estabelecidas): 

 

d.1) Caução em dinheiro; 

d.2) Títulos da dívida pública; 

d.3) Seguro-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação vigente, 

que deverão conter, conforme o caso: i) Prazo de validade correspondente 



 
ao início do período de vigência do contrato até o recebimento definitivo ou 

término do prazo de execução; ii) expressa afirmação do fiador de que, 

como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, 

independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra 

suas obrigações; iii) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de 

multa administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 139 da Lei 

Federal n.º 14.133/2021. 

 

12.4. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Minuta do Contrato 

dentro do prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das 

penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2, deste Edital, podendo a 

CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais 

licitantes, após comprovação da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, 

com esta licitação, para celebração do Contrato; 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

13.1. Os pagamentos serão efetuados conforme as medições físicas realizadas, 

computando-se as quantidades dos serviços efetivamente executados no período, 

multiplicados pelos preços, mediante apresentação do documento fiscal 

respectivo devidamente atestado pelo Setor competente, tudo nos exatos termos 

do contrato, parte integrante deste edital e conforme consta na CLÁUSULA 

QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS do Contrato FEHIDRO N.º 

143/2023, parte integrante deste Edital.  

 

13.2. As despesas para o processamento e pagamento do objeto do presente 

procedimento licitatório correrão à conta dos elementos de despesa: 

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - 2 TRANSF. E CONVÊNIOS 

ESTADUAIS - VINCULADO e 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - 4 

RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA, cujo saldo nesta data é suficiente. 

 

14. REAJUSTAMENTO 

 

14.1. Os preços oferecidos serão irreajustáveis; 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
15.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina/SP, revogá-la, no todo ou em 

parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 

escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 

participantes da licitação. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina/SP, 

poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura; 

 

15.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das Informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 

de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

 

15.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo; 

 

15.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação; 

 

15.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta; 

 

15.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Autarquia Municipal, a finalidade e a segurança da contratação; 

 

15.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 

 



 
15.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro; 

 

15.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital; 

 

15.10. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade 

pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com 

relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços 

e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 

 

15.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

deste Edital será o da Comarca de Colina, Estado de São Paulo, considerado 

aquele a que está vinculado o Pregoeiro; 

 

15.12. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no   horário de 

8:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados, no Endereço Rua 13 de Maio, N.º 351 - Centro - Colina/SP, para 

melhores esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, 

haverá equipe de plantão para atendimento dos interessados; 

 

15.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará 

parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

 

15.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário. 

 

15.15. O valor máximo estimado para este Pregão é de: R$ 669.367,80 (seiscentos e 

sessenta e nove mil e trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) 

 

15.16. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 

legislação pertinente. 

 

Colina (SP), 05 de junho de 2024. 



 
 

 

 

RICARDO APARECIDO CASAGRANDE 

Diretor do SAAEC 

 

 

Luis Alberto Piai  

PREGOEIRO  

 

 

EQUIPE DE APOIO:  

 

 

Silvia Helena Bernardo Brait              Henrique Sarti Fernandes             Andre dos Reis Paula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 01 - MINUTA DE CONTRATO 

 

MINUTA DO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EMISSARIO DESMEMBRAMENTO 

DO PARK, CONFORME CONTRATO FEHIDRO N.º 143/2023 E A EMPRESA 

____________________________. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024 

PROCESSO N.º 120/2024 

 

CONTRATO N.º XXXX/2024 

 

Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO DE COLINA, autarquia municipal localizado à Rua 13 de Maio, N.º 351 - 

centro, nesta cidade de Colina, Estado de São Paulo, C.N.P.J. N.º 49.148.802/0001-32, 

neste ato representada pelo Senhor Diretor RICARDO APARECIDO CASAGRANDE, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG N.º 20.298.351 SSP/SP e do CPF 

N.º 055.614.718-99, residente e domiciliado a Rua Três, N.º 299, COHAB II, Colina/SP, 

doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 

________________________,  pessoa jurídica, inscrita no C.N.P.J. sob N.º 

__________________, com sede à ____________________________, N.º __ - Bairro, na 

cidade de ______________, Estado de ____, neste ato representada por 

_____________________________, portador da Cédula de Identidade RG N.º _________ e 

do CPF N.º ______________, nacionalidade, doravante denominada CONTRATADA, tem 

entre si justo e contratado o presente instrumento particular, que denominam de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA EXECUÇÃO DE EMISSARIO DESMEMBRAMENTO DO PARK, CONFORME 

CONTRATO FEHIDRO N.º 143/2023, mediante as cláusulas e condições seguintes, que 

mútua e reciprocamente aceitam e se obrigam a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO  

1.1 - Este instrumento contratual fundamenta-se no PROCESSO LICITATÓRIO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024, com base na Lei Federal n.º 14.133/21 e demais 

legislações pertinentes. 



 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO VALOR DO CONTRATO 

2.1 - O objeto do presente contrato é para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EMISSARIO 

DESMEMBRAMENTO DO PARK, CONFORME CONTRATO FEHIDRO N.º 143/2023”, nos 

termos e condições estabelecidas no Edital, em especial ao Anexo 09. 

2.2 - O valor do presente contrato será de R$ _________ (_________________________). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3.1 - As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 14.133/21 e suas 

alterações, bem como alterações desta mesma redação, supletivamente, pelos princípios da 

teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas 

e condições deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO 

4.1 - O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura do presente e prorrogável, conforme necessidade da Autarquia 

Municipal, na conformidade do estabelecido na Lei Federal n.º 14.133/2021 e alterações 

posteriores. 

4.2 - O Contrato terá o prazo de execução de 04 (quatro) meses, a contar da data de 

autorização de início de obra, emitida pelo Contrato firmado com o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos - FEHIDRO, podendo ser prorrogado, desde que por motivo justificável e 

aceito pela Autoridade Superior. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

5.1 - Em conformidade com o art. 124, da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso sejam 

necessárias alterações no presente contrato, as mesmas serão objeto de estudo mútuo 

entre as partes, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 - As despesas para o processamento e pagamento do objeto do presente procedimento 

licitatório correrão à conta dos elementos de despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E 

INSTALAÇÕES - 2 TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADO e 



 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. 

INDIRETA, cujo saldo nesta data é suficiente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1 - Os pagamentos serão efetuados, em conta corrente, mediante ordem bancária, no 

prazo de até 30 (trinta) dias, conforme as medições físicas realizadas, computandose as 

quantidades dos serviços efetivamente executados no período, multiplicados pelos preços, 

mediante apresentação do documento fiscal respectivo devidamente atestado pelo Setor 

competente, tudo nos exatos termos do contrato, parte integrante deste edital e conforme 

consta na CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS do Contrato 

FEHIDRO N.º 143/2023, parte integrante deste Edital. 

7.2 - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes as penalidades 

eventualmente aplicadas. 

7.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

7.4 - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

7.5 - O CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentadano procedimento licitatório. 

7.6 - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleitode reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

7.7 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 

como: 

a. o prazo de validade; 

b. a data da emissão; 

c. os dados do contrato e do órgão contratante; 

d. o período respectivo de execução do contrato; 

e. o valor a pagar; e 

f. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 



 
7.8 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 

CONTRATANTE. 

7.9 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal descrita no art. 68 da Lei N.º 14.133/2021, a fim de, verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

7.10 - Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação 

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério do contratante. 

7.11 - Não existe previsão de antecipação de pagamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS CONTRATUAIS 

8.1 - As penalidades contratuais aplicáveis são: 

a. advertência verbal ou escrita. 

b. multas. 

c. declaração de inidoneidade e, 

d. suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com a Lei Federal n.º 

14.133/2021 e alterações posteriores. 

8.2 - A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções 

cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas 

estabelecidas. 

8.3 - As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 

a. 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na execução 

dos serviços; 

b. Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 

quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura 

do contrato. 

c. 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos 

casos previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 



 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 

danos que der causa; 

d. suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina/SP, por prazo não superior a dois 

anos; 

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

f. perda da garantia contratual, quando for o caso. 

8.4 - De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco 

dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso ao CONTRATANTE, devidamente 

fundamentado. 

8.5 - As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 

cumulativamente. 

8.6 - A multa definida na alínea “a”, “c”, será descontada de imediato dos pagamentos das 

parcelas devidas e a multaprevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por 

ocasião do último pagamento. 

8.7 - A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “c” acima referida, na 

ocorrência de caso fortuitoou de força maior, ou de responsabilidade do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DA HIPÓTESE DE RESCISÃO DO CONTRATO 

9.1 - São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos 

previstos em lei e neste instrumento: 

9.1.1 - O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a 

execução do objeto docontrato; 

9.1.2 - O desatendimento às determinações necessárias à execução contratual; 

9.1.3 - A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser 

devidamente anotados, art. 137 da Lei Federal n.º 14.133/2021; 

9.1.4 - A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa 

desde que isso venhaa inviabilizar a execução contratual; 

9.1.5 - Razões de interesse público, devidamente justificados; 



 
9.1.6 - A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto do 

contrato. 

9.1.7 - A rescisão poderá ocorrer também por ato unilateral, nos casos elencados no art. 

137, da Lei Federal n.º 14.133/2021; 

9.1.8 - As partes poderão, observada a conveniência segundo os objetivos da administração 

promover a rescisãoamigável do contrato, através do próprio termo de destrato; 

9.1.9 - Fica acordado entre as partes que se a rescisão contratual ocorrer por interesse da 

CONTRATANTE fica está obrigada a comunicar por escrito com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, 

independentemente dequalquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 

a. A CONTRATADA que não entregar o objeto licitado no prazo ou interrompê-los, sem 

justificativa aceita pelo CONTRATANTE; 

b. Contratada subcontratar a totalidade dos serviços; 

c. A CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, ceder para terceiros 

o presente Contrato, emparte que constitua elemento essencial do objeto; 

d. A CONTRATADA não atender às exigências do CONTRATANTE relativamente à 

reparação de serviços executados com imperfeição ou ainda por imperícia; 

e. As multas aplicadas a CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, o 

montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 

f. A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações 

previstas neste Contrato oudele decorrentes; 

g. Ocorrer qualquer um dos motivos referidos observados na Lei 14.133/2021. 

10.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista na Lei 14.133/2021, ocasião em que fará jus apenas à percepção dos 

honorários do período trabalhado. 

10.3 - A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da 

exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e 

demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências: 



 
a. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por 

ato próprio da Administração; 

b. A execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 

valores das multas e indenizações a ela devidos retenção dos créditos decorrentes 

do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

c. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos na lei 

14.133/2021 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

11.1 - Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 

publicação do resumo/extrato deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 

CASOS OMISSOS 

12.1 - Aplica-se a Lei n.º 14.133/21 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em 

especial aos seus casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VINCULAÇÃO AO EDITAL 

13.1 - Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 

independentemente de transcrição no corpodo presente, as instruções contidas no Edital de 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024, bem como os documentos a ele referentes, além da 

proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 - A fiscalização do presente contrato será realizada pelo Departamento de Engenharia 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina/SP. 

14.2 - A fiscalização realizada pela autarquia municipal não exclui responsabilidade da 

contratada pela perfeita execução do objeto, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo 

ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

 



 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - O presente contrato obedecerá à Lei Federal N.º 14.133/2021 e suas alterações 

posteriores, aplicando-se as sanções nela prevista, por qualquer descumprimento com as 

obrigações assumidas em decorrência do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 - Para dirimir todas as questões suscitadas com referência ao presente instrumento de 

contrato, não resolvidas administrativamente, fica designado o Foro da Vara Única da 

Comarca de Colina, Estado de São Paulo, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E assim por estarem justos e contratados, na forma acima, assinam o presente instrumento 

em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas idôneas que 

presenciaram a tudo, comprometendo-se por si e seus sucessores legais, o fiel cumprimento 

de todos os dispositivos. 

 

     Colina (SP), __ de _______ de 2024. 

 

RICARDO APARECIDO CASAGRANDE 

Diretor do SAAEC 

Contratante 

 

Contratado 

 

Testemunhas: 

 

 

 

1 - __________________________  2 - ____________________________ 

Nome:      Nome:  

RG:                                                              RG: 



 
ANEXO “A” AO CONTRATO - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA 
CONTRATADA: 
CONTRATO N.º: 
PROCESSO N.º 120/2024 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EMISSARIO DESMEMBRAMENTO DO PARK, 
CONFORME CONTRATO FEHIDRO N.º 143/2023. 
 
ADVOGADO: Durval Pádua Ferreira Neto - OAB/SP 216.866 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução N.º 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar N.º 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 

Colina - SP, __ de ______ de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial:  
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:  
Telefone(s): 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:   
CPF:  RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:    RG: 
Data de Nascimento:  
Endereço residencial: 
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:    
Telefone(s): 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ANEXO 02 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1. Para comprovação da habilitação jurídica: 

 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 

(ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-

se de sociedade empresária; 

 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova 

da diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato 

de registro ou autorização para funcionamento, expedida pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

 
f) Declaração de Idoneidade apresentada de acordo com o Modelo constante no 

Anexo 03; 

 
g) Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Colina - SAAEC ou por qualquer outro Órgão ou Entidade da 

Administração Pública e dentro do prazo de validade. 

 

2. Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 

relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

 



 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, 

relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa 

da União; 

 
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal, da 

sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto 

desta licitação; 

 
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 

Trabalhistas com Efeito de Negativa. 

 

3. Para comprovação da qualificação técnica/operacional: 

 

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), 

expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no CREA, em nome do licitante. 

 

b) A comprovação a que se refere a alínea “a.1” poderiá ser efetuada pelo 

somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões válidas 

quantodispuser o licitante. 

 
4. Para comprovação da qualificação econômico-financeira: 

 

a) Qualificação econômica financeira do último exercício social, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos, na conformidade da Norma Brasileira 

de Contabilidade T2 e T3, devidamente protocolados na junta comercial: 

1) balanço patrimonial; 

 

b) O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser 

publicado em Diário oficial, sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir 

acompanhado de Parecer de Auditor(es) independente(s); 

 

 



 
c) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida 

pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 

(noventa) dias da data marcada para o recebimento dos envelopes N.ºs 01 e 02. 

 

A qualificação econômica financeira das empresas recém-constituídas que não disponham 

do primeiro balanço patrimonial poderá ser comprovada através do termo de abertura do 

balanço e os balanços mensais para que sua situação financeira seja avaliada. 

 

A apresentação do Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Colina/SP, válido na data de abertura desta licitação, substituirá a 

apresentação dos documentos referentes aos itens: 1 alíneas “a, b, c, d, e” e 4 alínea “a, b”.  

 

Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

da Autarquia Municipal ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão 

estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de 

quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das 

certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua 

validade e dispensam a autenticação.   

 

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2(dois) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

autarquia municipal, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

 

A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, 

sem prejuízo das sanções, sendo facultado à autarquia municipal convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 03 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024, instaurado por esta 

Autarquia Municipal, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a 

Adminitração Pública, em qualquer de suas esferas. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_______________, em __________ de ____________ de 2024. 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos). 

 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 04 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N.º (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as 

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

(Local e Data) 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N.º, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não 

possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número    do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar 

essa condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 06 - PROCURAÇÃO - Nomeação de representantes Legal 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

 

 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua 

adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade 

com as disposições que seguem. 

 

2. São responsabilidades do Licitante: 

 

I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 

negócios dos quais venha a participar; 

II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 

editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas 

demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

IV. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, 

conforme Anexo I; e 

V. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 



 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 

pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento 

Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  

 

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança 

bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos 

no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 

Leilões. 

 

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador 

outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 

653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e 

representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico 

de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, 

para tanto: 

 

I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

II. apresentar lance de preço; 

III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 

V. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

VI. apresentar e retirar documentos; 

VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

VIII. assinar documentos relativos às propostas; 

IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 

 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou 

revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem 

prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes 

de negócios em andamento.  



 
 

Local e data: _____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 RESPONSAVEL FINANCEIRO 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 

O Licitante reconhece que: 

 

I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema 

são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade 

por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

 

II. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, 

mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

 

III. perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 

comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; 

 



 
IV. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 

efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como 

firmes e verdadeiros; e 

 

V. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da 

Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.   

 

 

Local e data: _____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 07 - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de 

Micro empresa ou empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou 

EPP) 

 

(Nome da empresa), CNPJ / MF N.º, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para 

todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 

Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Local e data 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e N.º da cédula de identidade do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 08 - Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital: 004/2024 

Órgão comprador: 

Descrição dos serviços: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE EMISSARIO 

DESMEMBRAMENTO DO PARK, CONFORME CONTRATO FEHIDRO N.º 143/2023. 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): A validade 

da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do 

Pregão 

Preço inicial para o item (em R$): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte (ME/EPP)] 

Data: 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 

EMISSÁRIO DESMEMBRAMENTO DO PARK 
 

 
 
 
 

UGRHI 12 – Baixo Pardo / Grande 
 
 
 
 

3.1 - Esgotamento Sanitário 
 
 
 
 

Colina/SP 
 
 
 
 

Maio/2023 
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1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO TOMADOR 

 

SAAEC – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina  

Rua 13 de Maio 351 – Centro - Cep 14.770-000 – Colina - SP 

Fone: (17) 3341-9525  

CNPJ: 49.148.802.0001-32 

 

Diretor: Ricardo Aparecido Casagrande  

EMAIL: recepcao.saaec@colina.sp.gov.br 

 

Responsável Técnico pelo empreendimento: Elisangela Raquel Pereira de Souza 

EMAIL: elisangelaraquelpereira@gmail.com 

elisraquelcolina@hotmail.com 

Fone: (17) 9 8176-4672 

 

FINANCIADOR 

FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

Comitê de Bacia Hidrográfica do  Baixo Pardo Grande - (CBH-BPG) 
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2. TÍTULO DO EMPREENDIMENTO 

 Emissário Desmembramento do Park 

 

2.1 ENQUADRAMENTO NO PDC E SUB PDC DO PERH 

 PDC 3 - Qualidade da Águas 

 Sub PDC 3.1 - Esgotamento Sanitário  

 

3. JUSTIFICATIVA DA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 Faz - se necessário a substituição do emissário devido constantes vazamentos e as 

manutenções no emissário aumentam os gastos, além de poluir os corpos hídricos e meio 

ambiente. 

 Os mananciais de água são fundamentais para que possamos ter uma boa qualidade 

de vida. Por meio deles, conseguimos água para beber e utilizar nas nossas principais 

atividades diárias. Por servirem como fontes de água doce no Brasil, precisam ser preservados, 

já que esse bem é escasso e, apesar de renovável, corre o risco de acabar. 

 No entanto, muitos deles se tornam poluídos, gerando impactos ambientais para todo o 

ecossistema daquele rio ou lago. Isso acontece em função de despejos de esgotos sem o 

devido tratamento, gerados pelas atividades humanas. Além do mau cheiro e da coloração 

cinzenta ou marrom escura das águas, a contaminação dos mananciais com esgoto causa 

vários problemas para a população e para o meio ambiente. 

 De acordo com o Instituto Trata Brasil, 35 milhões de pessoas não têm abastecimento 

de água potável em suas casas. Em muitos desses casos, a água é coletada e consumida 

diretamente dos rios, podendo estar contaminadas pelo descarte incorreto do lixo e pelo esgoto 

sem tratamento das cidades, por exemplo. 

 Essa falta de saneamento facilita a propagação de doenças, principalmente entre 

crianças e idosos, que apresentam uma saúde mais fragilizada. Isso ocorre porque a água dos 

rios quando não passa pelo devido tratamento, apresenta altas quantidade de poluentes e de 

agentes biológicos que podem causar doenças, incluindo bactérias, vírus, e parasitas. 

 Para se ter uma idéia, segundo relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), quase 1,5 milhão de crianças 

morrem anualmente em decorrência de diarréia em todo o mundo. E 88% dessas mortes 

poderiam ser evitadas com coleta e tratamento de esgoto e acesso à água tratada – ou seja, os 

serviços de saneamento básico. 

 Outras doenças que podem ser causadas pela contaminação da água por esgoto são 

infecções bacterianas, febre tifóide, cólera, leptospirose e hepatite A. Além do impacto na 

saúde e bem estar das pessoas, elas custam muito dinheiro ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 Dados do Trata Brasil mostram que o custo por paciente em internações por infecções 

gastrointestinais é de cerca de R$355,71. Isso sem calcular o impacto no dia a dia dessas      

https://blog.brkambiental.com.br/mananciais/
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking-2018/press-release.pdf
https://blog.brkambiental.com.br/descarte-de-lixo/
https://blog.brkambiental.com.br/poluentes-da-agua/
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2009/10/14/diarreia-mata-milhoes-de-criancas-ano/
https://blog.brkambiental.com.br/saude-saneamento-basico/
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/saude
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pessoas, que faltam a compromissos de trabalho ou estudo, comprometendo a produtividade e 

a renda. Investir em saneamento é investir na qualidade de vida da população e economizar na 

saúde: cada 1 real aplicado no setor significa 4 reais a menos em despesas na área da saúde. 

 Sem dúvida, a falta de saneamento básico, especialmente os baixos índices de 

tratamento de esgoto, é um dos maiores problemas ambientais atualmente, ao lado 

do desmatamento. 

 

4. REFERÊNCIA À AÇÃO PREVISTA NO PBH OU PERH QUE SE COMPATIBILIZA COM O 

EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

 A ação está prevista no PAPI (Plano de Ação e Programa de Investimento) - 2022 a 

2023 - Deliberação nº 280/2022 - Planilha PAPI - Implantar novas ETE's, interceptores, 

emissários, elevatórias de esgotos (transporte ou afastamento), bem como, reformas, 

ampliação e melhorias e elaboração de projetos. Identificar através dos critérios estabelecidos 

pelo CBH-BPG, as prioridades para execução de tais obras/serviços na bacia. 

 

5. DELIMITAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA OU OBJETO DO 

EMPREENDIMENTO 

 A localização do empreendimento dar-se à no trecho correspondente as seguintes 

coordenadas na cidade de Colina-SP. 

 

http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/expansao/BOOK-Benef%C3%ADcios%20-logos.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/expansao/BOOK-Benef%C3%ADcios%20-logos.pdf
https://blog.brkambiental.com.br/preservacao-da-amazonia/
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6. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 A execução dos serviços da obra do emissário de esgoto tem traçado indicado em 

projetos, memoriais de serviços e execução, planilha de orçamento, cronograma e outros 

documentos anexos referente ao empreendimento. 

 Será com tubulação de PVC, para rede coletora de esgoto, Dn 400 mm, junta elástica, 

instalado em local com nível baixo de interferências, sendo 755,50 metros de emissário, 15,00 

unidades de poços de visita em concreto pré moldado, tampão de ferro fundido, com 

lançamento final no poço de visita no ponto indicado em projeto. O material, o fornecimento, 

assentamento e mão de obra serão executados pela empresa contrata.  

 Na execução dos serviços deverão ser observados e utilizados as melhores técnicas 

construtivas, quando da execução dos elementos estruturais, escavação, movimentos de terra, 

compactação,  locação e assentamento dos tubos e construções dos poços de visita, com 

devido acompanhamento do engenheiro responsável pela empresa contratada, desta forma a 

empresa contratada deverá apresentar o diário de obra preenchidos e assinado com relatos do 

ocorrido em obra e a cada medição os mesmos serão juntados para a devida liberação das 

medições. 

 A fiscalização e aprovação dos serviços executados serão realizadas pelo engenheiro 

responsável nomeado pelo SAAEC, departamento técnico de engenharia, que a qualquer 

momento poderá solicitar a paralisação dos serviços caso não atendam ao especificado em 

projeto, memoriais, cronograma e demais documentos pertinentes ao empreendimento. 

 Todo serviço relevante deverá ser fotografado em câmera digital e ser enviado ao 

SAAEC juntamente com os relatórios parciais, em PEN DRIVE. 

 

7. METAS, AÇÕES E INDICADORES 

 Meta: Implantação de 755,50 metros de emissário. 

 Ações: Condução do esgoto doméstico até o poço de visita indicado em projeto, 

prevenir vazamentos e poluição. 

 Indicador: Metro linear, metro quadrado, metros cúbico e unidades. 

 

8. PRODUTOS E RESULTADOS/BENEFÍCIOS ESPERADOS 

 A expansão do sistema de coleta e tratamento de esgoto, além de trazer benefícios 

diretos para a população, também estimula o setor da construção civil, através da geração 

de emprego e renda.  

 O valor da contrapartida será igual a R$ 69.614,25. 

 Desta forma o valor financiado pelo FEHIDRO será igual a R$ 599.753,55. 

 O valor global previsto para realização dos serviços é de R$ 669.367,80.  

 Estima-se que as obras de saneamento realizadas entre 2004 e 2016 no Brasil foram 

responsáveis por cerca de 69 mil empregos diretos. Além disso, nesse mesmo período, 

calculou-se que a cada R$1,00 investido em obras de saneamento, foi gerada uma renda de  

http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/beneficios/Press_Release_-_Benef%C3%ADcios_do_saneamento_no_Brasil.pdf
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R$1,22 na economia, mostrando que os benefícios são sentidos por toda a cadeia produtiva, 

em setores como indústrias de materiais de construção, fornecedores de equipamentos e 

tecnologias, entre outros, segundo estudo publicado pelo Trata Brasil. 

 Os benefícios gerados com a execução do emissário são: combate de vazamentos, 

contaminação e poluição do meio ambiente e dos recursos hídricos,  diminuição de gastos com 

manutenção e operação, trazendo eficiência no sistema de coleta de esgoto. 

 Logo, o acesso aos serviços de saneamento básico, especialmente o abastecimento 

com água tratada e o esgotamento sanitário não influencia somente a saúde pública, mas em 

quase todas as dimensões da vida das pessoas e do desenvolvimento humano de uma 

comunidade. Afinal, o conceito de saúde engloba diversos fatores e a população afetada tem o 

bem-estar físico, mental e social comprometido. Isso demonstra a necessidade de desenvolver 

soluções eficazes para o enfrentamento do problema. 

 O contrato obedecerá aos termos do edital e seus anexos. A CONTRATADA deverá 

recolher e apresentar a ART referente ao contrato, bem como a ART dos responsáveis pela 

qualidade dos serviços executados na obra.  

 Por conta exclusiva da CONTRATADA correrão todos os ônus, tributos, taxas, 

impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter 

trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e outras que sejam de competência 

fazendária ou não e o SAAEC dará diretamente junto a quem de direito, sem prejuízo da 

eventual retenção e recolhimento pela Autarquia por expressa disposição legal ou contratual. 

Sendo a base de todos os preços utilizados o Boletim Referencial de Custos do CDHU 185 - 

03/2022, com desoneração, SINAPI 01/2022. 

 

9. PLANO DE SUSTENTABILIDADE EM CONFORMIDADE COM O EMPREENDIMENTO 

 Trata-se de construção de emissário, sendo que a manutenção, operação e 

conservação serão de responsabilidade do SAAEC, inclusive treinamento para os 

colaboradores para correta manutenção e fiscalização. 

 Com o crescimento populacional, tem-se um aumento de águas servidas (esgoto 

doméstico) e há necessidade de manutenção ou ampliação no sistema de esgotamento 

sanitário para garantir o bom funcionamento, qualidade de vida dos usuários e das gerações 

futuras, trazendo o saneamento básico para todos. 

 Além disso, é preciso acompanhar o trabalho dos representantes da população e 

conhecer o plano de saneamento da cidade. Investimentos na área são mais que necessário, e 

os recursos para investir no setor podem ser municipais, federais ou privados, por meio de 

parcerias ou concessões. 

 No caso de haver um sistema de esgotamento sanitário à disposição, pode-se 

colaborar para a sua plena funcionalidade evitando descartes irregulares de lixo nas redes de 

esgoto, tais como objetos sólidos e gordura, como o óleo de cozinha, que podem entupir a 

tubulação. 

http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/beneficios/Relat%C3%B3rio-Benef%C3%ADcios-do-saneamento-no-Brasil-04-12-2018.pdf
https://blog.brkambiental.com.br/idh-brasil/
https://blog.brkambiental.com.br/investimento-privado/
https://blog.brkambiental.com.br/investimento-privado/
https://blog.brkambiental.com.br/esgoto-nao-e-lixeira/
https://blog.brkambiental.com.br/esgoto-nao-e-lixeira/
https://blog.brkambiental.com.br/descarte-de-oleo
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 Assim, é possível buscar o equilíbrio entre a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade, o respeito aos limites ambientais do planeta. 

 

10. LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES 

 Associação de normas técnicas - NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário  

 Associação de normas técnicas - NBR 9648 - Estudo de concepção de sistemas de 

esgoto sanitário 

 Associação de normas técnicas - NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto 

sanitário 

 Resolução nº 357/2005 do CONAMA - Dispõe sobre a classificação dos corpos d´água 

e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 Resolução nº 430/2011 do CONAMA - Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamentos de efluentes. 

 Instituto Trata Brasil: https://tratabrasil.org.br 

 Deliberações e normas dos órgãos ambientais. 

 

11. PÚBLICO ALVO DO EMPREENDIMENTO E POPULAÇÃO BENEFICIADA 

 A população diretamente atendida pelo empreendimento são 2.606 pessoas, 15% da 

população.  

 

12. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 Este tomador assume o compromisso, na ocasião de prestação de contas da última 

parcela recebida, de elaborar e inserir no Sistema (SIGAM/FEHIDRO) e encaminhar ao 

colegiado, Relatório Final, explicitando o histórico da execução e principais resultados 

produzidos, incluindo como anexos: desenhos e produtos gráficos finais (Planta AS BUILT); 

fotos do empreendimento concluído. 

 

Colina, 02 de Maio de 2023. 

 

 

 

Elisangela Raquel Pereira de Souza                                     Ricardo Aparecido Casagrande                      

CREA 5069729430                                                                CPF nº 055.614.718-99 

Engenheira Civil                                                                     Diretor  

 

  

RICARDO APARECIDO 
CASAGRANDE:055614
71899

Assinado de forma digital por 
RICARDO APARECIDO 
CASAGRANDE:05561471899 
Dados: 2023.05.15 10:33:32 
-03'00'

ELISANGELA 
RAQUEL PEREIRA DE 
SOUZA:31866653881

Assinado de forma digital por 
ELISANGELA RAQUEL PEREIRA DE 
SOUZA:31866653881 
Dados: 2023.05.15 10:34:15 
-03'00'

https://tratabrasil.org.br/
https://tratabrasil.org.br/
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1.0 INTRODUÇÃO 

 
Este estudo tem por objetivo dimensionar e projetar o Emissário do Desmembramento Park do município 

de Colina. As obras de engenharia que estão previstas são essenciais devido ao fato de que a poluição da água por 
esgoto sanitário é agente causador de inúmeras doenças. Fator que justifica a utilização de todos os instrumentos 
possíveis para combater a poluição causada por águas residuárias, não só por razões ambientais, mas também 
por razões de saúde pública. 

 
 O emissário será interligado ao emissário existente, localizado no cruzamento da Rua D com a Rua A 
(Emissário Existente) com trecho a montante a ser substituído. Os lançamentos provenientes da área de 
contribuição, serão encaminhados através de tubulação DN 400 mm. 
 

PV  A SER EXECUTADO NA REDE EXISTENTE 

 Cota do Terreno (m)   = 541,738 

 Cota do Coletor (m)    = 538,488 

 Profundidade (m)       = 3,25 
 
 

2.0 DIMENSIONAMENTO DA REDE 
 

As redes coletoras do município foram dimensionadas para funcionar pelo sistema separador absoluto, 
respeitando a NBR 9649 da A.B.N.T. As vazões mínimas de dimensionamento foram consideradas como 1,5 l/s, 
conforme A.B.N.T. Essa vazão corresponde à descarga instantânea de um vaso sanitário contribuindo para o 
trecho inicial de uma rede coletora junto a um poço de cabeceira. 
 

Para o dimensionamento do emissário utilizou-se o cálculo da população de saturação a ser abastecida, 
que será considerada conforme dados do Censo IBGE 2010 
 
PS =  9.087 habitantes 
 
Justificativas:- 
 

Através de pesquisa no site do IBGE, “Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”, para o município de 
Colina/SP. a população segundo o Censo 2010, são:- 

 
Total de População    17.371 pessoas 
 
 A partir dos dados acima especificados, determina-se, através da porcentagem da população atendida.  
 
Área total das bacias da cidade (BT)   = 740 ha 
Área da bacia atendida (BA)    = 110 ha 
Porcentagem da população atendida (%P)  = 15 % 
População diretamente atendida (P)  = 2.605,65 pessoas 
 
Portanto, será adotado P = 2.606 pessoas. 
 



 

4/17 

 

A contribuição de esgoto está diretamente correlacionada ao consumo de água, sendo assim, utiliza-se 
normalmente o consumo per capita usado para projetos de sistemas de abastecimento de água para se projetar o 
sistema de esgotos. No sistema de esgoto sanitário, porém, considera-se o consumo efetivo per capita, não 
incluindo as perdas de água. O consumo per capita de água varia em função do local. Adotou-se para o município 
de Colina o valor de 200 l/hab.dia.  

 
O coeficiente de retorno está relacionado com o volume de esgotos recebido na rede coletora e o volume 

de água efetivamente fornecido à população da área atendida. O coeficiente de retorno depende de fatores como 
a localização e tipo de residência, condições de arruamentos das ruas e tipo de clima. Será adotado o valor de 80 
% para o coeficiente de retorno, recomendado pela NBR 9.649. 

 
 Na falta de valores obtidos através de medições, a NBR 9649 da ABNT recomenda o uso de K1 = 1,20, K2 = 
1,50 e K3 = 0,50. Em função da segurança do sistema será utilizado o fator K2 = 1,25. 
 
Os cálculos constam de planilha padrão em anexo. 

 
- População       = 2606hab. 
- Consumo Per capita     = 200 l/hab. x dia 
- C (Coeficiente de retorno )   = 0,80 
- K1 (Dia de maior consumo)    = 1,25 
- K2 (Hora de maior consumo)    = 1,50 
 
- Vazão média de esgoto doméstico: 
Qméd = (C x P x q) / 86400 
Qméd = (0,8 x 2606 x 200) / 86400 = 4,8259 l/s 
 
Onde: 
C = coeficiente de retorno; 
P = população, hab; 
q = consumo de água efetivo per capita, l/hab.dia. 
 
Para o dimensionamento do emissário considerou-se as seguintes vazões: 
Qi = K1 x  Qméd+Qinf 
Qi = 1,50 x 4,8259 + 0,0866 
Qi = 7,325 l/s 
 
Qf = K1 x K2 x Qméd+ Qinf 
Qf = 1,25 x 1,50 x 4,8259 + 0,0866 
Qf = 9,135 l/s 
 
Onde:  
Qi = vazão mínima inicial, l/s; 
Qf = vazão máxima final, l/s; 
K1 = coeficiente de máxima vazão diária; 
K2 = coeficiente de máxima vazão horária; 
Qméd = vazão média de esgoto doméstico, l/s. 
Qinf = vazão de infiltração, l/s. 
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 Nessa expressão deve-se entrar com a vazão em (l/s), resultando a declividade mínima em  (m/m). 
 
Para o cálculo da declividade mínima adotou-se: 

 

 

 
 

Nessa expressão deve-se entrar com a vazão em (m³/s), resultando o diâmetro em (m), ajustado para o 
diâmetro comercial (DN) mais próximo. 

 
 Para o cálculo do diâmetro adotou-se a equação de Manning com n=0,013, a fim de satisfazer a máxima 
vazão esperada (Qf) que atende o limite de y=0,75do (do=Diâmetro interno).  
A expressão para se determinar esse diâmetro é a seguinte:  
 

 

 

 

 
 
Onde:  
do = diâmetro (m);  
Qf = Máxima vazão esperada – Saturação (m³/s);  
Io = declividade mínima adotada (m/m).  
 
Adotou-se o DN de 400mm. 
 

A determinação da declividade está vinculada a auto limpeza e a economicidade do investimento, direta e 
fortemente ligada às profundidades de assentamento dos condutos. A declividade mínima deve garantir o 
deslocamento e o transporte dos sedimentos usualmente encontrados no fluxo do esgoto, provendo a auto 
limpeza dos condutos, em condições de vazões máximas de um dia qualquer, no início do plano (Qi), tendo em 
vista que a população de saturação já é a população real, utilizou-se para o dimensionamento a vazão final de 
plano (Qf). 
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3.0 CRITÉRIOS ADOTADOS 
 
- Diâmetro Mínimo:- Segundo critérios estabelecidos, foi utilizado o diâmetro de 400 mm. 
- Declividade:- A declividade mínima adotada foi de 0,0021 m/m. 
-Lâmina Máxima:- Segundo a A.B.N.T. foi considerada a lâmina máxima de 75%. 
-Profundidade Mínima:- A profundidade mínima adotada foi de 1,15m. 
-Tensão Trativa:- Para interceptores, a norma ABNT 12.207 recomenda a tensão trativa de 1,5 Pa. 
 
 
 

4.0  ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
 
- Tubulações:- Foi adotada a tubulação de PVC Ocre liso, próprio para rede de esgotos, com diâmetro de 400mm. 
 
 
 

5.0 CARACTERISTICAS GERAIS DO EMISSÁRIO DE ESGOTOS 
 

Segundo a norma NBR 9.649 (1986), o emissário é a tubulação que recebe o esgoto exclusivamente na 
extremidade de montante.  Serão seguidas as recomendações da NBR 9.649/1986 e NBR 12.207/1992, 
respectivamente. 

 
A implantação do emissário deverá ser precedida por levantamento planialtimétrico e reestaqueamento 

do eixo da tubulação, para correta configuração projetada. As modificações ocorridas na implantação, ou ainda, 
nas cotas projetadas que implicarem em modificações nas profundidades das redes coletoras deverá respeitar as 
condições hidráulicas de funcionamento estabelecidas no projeto. 

 
Serão executadas em áreas públicas e particulares e serão admitidas modificações na escolha da posição 

definitiva para a locação da tubulação, face à ocorrência de obstáculos não previstos ou natureza inconsistente no 
subsolo de apoio. Quaisquer modificações, porém, deverão ser feitas com anuência e autorização do órgão 
competente.  

 
As Valetas deverão ser preferencialmente, abertas por meio mecânico, com largura mínima e 

profundidades previstas em projeto específico. 
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6.0 ESCAVAÇÃO 

 
Quanto à execução, as valas serão escavadas mecanicamente, e a profundidade das mesmas deverá ser a 

indicada em projeto executivo. 
 

A vala deverá ser escavada de forma a resultar uma seção retangular, sempre que possível e pelo menos na sua 
parte inferior. 
 

6.1 Preparação do fundo de vala para assentamento das tubulações: 

 
Base para assentamento: no caso em que o fundo da vala apresente solo terroso, entre este e os tubos 

deverá ser interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha uma espessura não 
inferior a 10 cm. 
Antes de iniciar a escavação das valas e cavas deve ser observada a necessidade de sinalização e proteção do 
trecho para evitar acidentes com os funcionários e visitantes. 
 

6.2 Escoramento de Valas: 

 
É obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,25 m, conforme estabelece a 

portaria nº. 3214 do Ministério do Trabalho; em valas com profundidade inferior a 1,25 m deve ser utilizado 
escoramento sempre que as paredes laterais forem constituídas de solo passível de desmoronamento; a 
responsabilidade pela definição do tipo de escoramento a empregar é da contratada e depende da qualidade do 
terreno, da profundidade da vala e das condições locais, e ainda das considerações da fiscalização. 

 
A remoção do escoramento deve ser feita cuidadosamente e a medida que for sendo feito o reaterro; no 

caso de escavação manual de valas, o escoramento deve ser executado simultaneamente à escavação, ficando a 
profundidade da vala, para escavação manual em limitada em até 2,00m; os materiais usados devem ser isentos 
de trincas, falhas ou nós, para não comprometer a resistência aos esforços a suportar. 
 

6.2.1 Tipos de escoramentos: 

 
O tipo de escoramento depende de uma séria de fatores e, dentre eles, os principais são: 

 Natureza do solo 

 Custo mínimo sem prejuízo da segurança 

 Adequação ao local da obra 

 Disponibilidade de materiais 
 
Conforme projeto Detalhes - Escoramentos de valas, serão utilizados os seguintes sistemas de escoramento a 
serem definidos após abertura das valas em conjunto com o projeto. 
 



 

8/17 

 

 



 

9/17 

 

 
 
 
 
 
 



 

10/17 

 

 
 
 
 
 



 

11/17 

 

 
 
 
 



 

12/17 

 

 



 

13/17 

 

 
O escoramento deverá ser executado conforme projeto Detalhes - Escoramentos de valas. 
 
 
7.0 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E EXECUÇÃO DE JUNTAS 

 
Os tubos deverão ser cuidadosamente inspecionados antes de se iniciar o assentamento, não devendo ser 

instalados tubos que apresentem qualquer tipo de avaria. 
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A sequência para montagem de tubos Ocre liso para rede de esgoto deverá ser a seguinte: 
  
 1 -  Limpar cuidadosamente, com estopa comum, a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo. 
 
 2 -  Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo, ou uso de anel integrado. 
 
 3 -  Aplicar a pasta lubrificante na parte visível do anel de borracha e na ponta do tubo. Nunca usar 
óleos ou graxas, pois podem atacar o anel de borracha. 
 
 4 -  Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa. Fazer uma marca no tubo e depois 
recuar aproximadamente 1 cm, folga necessária para a dilatação da junta. 
 

A tubulação deverá ser assentada, em todos os trechos, sempre alinhando a tubulação conforme recuo 
descrito no projeto da rede, não deixando que os mesmos venham a ficar com curvas e ondulações. 
 
 
8.0 SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 

 
As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras deverão ter sinalização de advertência 

como: placas, cones, noturna (luminosa), fita zebrada e barreira de isolamento no seu perímetro (tela). A via deve 
ser sinalizada de forma a evitar o trânsito de pedestres e veículos não envolvidos nas atividades executadas, com 
placas de orientação e barreira de isolamento em todo o seu perímetro, além de evitar o bloqueio no trânsito de 
ambulância, caminhão de bombeiros e outros veículos que necessitem de deslocamento rápido em emergência. 
As placas de sinalização e advertência terão as dimensões 100x70 cm em chapa galvanizada pintada com tinta 
automotiva; estrutura em metalon 20x20 mm pintado com tinta anti-corrosiva; texto em adesivo (plotter) ou 
pintura. 
 
 

9.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

9.1 Levantamento de Pavimentação Asfáltica 

 
O local deverá ser demarcado e cortado com equipamento apropriado para que não ocorra o 

rompimento do pavimento fora da área demarcada para a obra. O serviço consiste no rompimento e a remoção 
da pavimentação existente, limpeza, disposição provisória ao longo da vala, carga, transporte do material 
inservível e colocação em bota-fora incluído o espalhamento.  

9.2 Recomposição de Pavimentação Asfáltica 

 
A reposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do reaterro compactado, com prazo 

Maximo de 72 horas, sendo executado a regularização, homogeneização e compactação a 95% do Proctor Normal 
de sub leito para pavimentação asfáltica. 
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Será executada sub-base estabilizada granulometricamente, espessura 15 cm com compactação a 95% 

Proctor Normal com solo brita (30%). 
 
A imprimadura ligante betuminosa consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 

superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando 
promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada, deverá ser providenciado o que for 
necessário, para evitar que o material espargido atinja guias, sarjetas, guarda-rodas, calçadas, guarda-corpos, 
devendo ser usado emulsões betuminosas catiônicas, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C e RM-2C satisfazendo as 
exigências contidas na EM-7. A capa de concreto asfáltico ou concreto betuminoso usinado à Quente (C.B.U.Q.), é 
a mistura asfáltica executada em usina apropriada, a quente, composta por agregado mineral e cimento asfáltico 
de petróleo, espalhada com equipamentos apropriados e compactada com equipamentos tipo rolo compactador 
vibratório, espessura mínima de 5 cm, o pavimento após concluído deverá estar perfeitamente conformado ao 
greide e seção transversal do pavimento existente. Não serão admitidas irregularidades ou saliências a pretexto 
de compensar futuros abatimentos. 
 
 

 

10.0 POÇOS DE VISITA. 
 
-Terão formato e dimensões de acordo com projeto Detalhes – Poços de visita e embasamento de valas. 
 
-Escavação manual ou mecânica, com folga necessária para o desenvolvimento dos trabalhos. 
 
-Escoramento adequado quando a qualidade do terreno exigir. 
 
-Apiloamento de fundo da escavação e lançamento de lastro de pedra britada, socado com camada de pó de 
pedra, espessura de 0,07m. 
 
-Lajes de fundo, de cobertura, de transição, em concreto armado. Consumo de cimento :- 300 Kg/m3. 
 
-Sobre as lajes de fundo deverão ser moldadas canaletas de concordância entre as tubulações de entrada e saída 
do poço.  A moldagem será com enchimento de argamassa mista de concreto/areia (1:2), fazendo-se acabamento 
alisado e queimado na superfície interna. 
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Detalhe – Poço de Visita 
 

 
O emissário será composto de 16PVs com profundidade até 3,80m. 
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11.0 LANÇAMENTO DE ESGOTO 
 

O lançamento será interligado ao emissário existente no PV a ser construído no cruzamento da Rua D com 
a Rua A. Os lançamentos provenientes do emissário serão encaminhados através de tubulação DN 600 mm. 
 
PV EXISTENTE 
• Cota do Terreno (m)   = 541,738 
• Cota do Coletor (m)    = 538,488 
• Profundidade (m)       = 3,25 
 
Obs.: Topografia referida a um RN (Referência de Nível) em SIRGAS2000, conforme exigência dos órgãos 
ambientais.  
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO: EMISSÁRIO DESMEMBRAMENTO DO PARK

Ordem Descrição Item Unidade Quantidade
Valor

Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida
Valor Outras

Fontes Valor Total

1 Levantamento topográfico e marcação verba orçada 1,00 10.000,00 8.960,00 1.040,00 0,00 10.000,00

2
Locação de container tipo alojamento,
área mínima 13,80 m² Mês 3,00 870,00 2.338,56 271,44 0,00 2.610,00

3

Limpeza mecanizada de terreno,
inclusive troncos com diâmetro acima
de 15 cm até 50 cm, com caminhão à
disposição dentro e fora da obra, até
o raio de 2,00 Km Metro quadrado 1970,40 5,00 8.827,39 1.024,61 0,00 9.852,00

4 Locação de rede de canalização Metros 755,50 1,60 1.083,08 125,72 0,00 1.208,80

5 Sinalização de trânsito Metros 250,00 10,00 2.240,00 260,00 0,00 2.500,00

6 Corte em revestimento asfáltico Metros 507,40 13,00 5.910,20 686,00 0,00 6.596,20

7
Escavação mecanizada de valas ou
cavas com profundidade até 3,80 m Metro cúbico 2157,05 14,00 27.058,04 3.140,66 0,00 30.198,70

8
Reaterro manual para simples
regularização sem compactação Metro cúbico 182,00 8,10 1.320,88 153,32 0,00 1.474,20

9

Reaterro de vala/cava sem controle de
compactação, utilizando retro‐
escavadeira e compactador vibratório
com material reaproveitado Metro cúbico 1769,40 26,25 41.616,29 4.830,46 0,00 46.446,75

10 Lastro de pedra britada Metro cúbico 13,30 177,00 2.109,27 244,83 0,00 2.354,10

11
Escoramneto descontínuo,
escoramento de solo descontínuo Metro quadrado 200,00 20,30 3.637,76 422,24 0,00 4.060,00

12

Tubo de PVC corrugado, de dupla
parede para rede coletora de esgoto,
DN 400 mm, junta elástica,
fornecimento e assentamento Metros 755,50 600,00 406.156,80 47.143,20 0,00 453.300,00

13

Base para poço de visita circular para
esgoto, em concreto pré ‐ moldado,
diâmetro interno= 1 m, excluindo
tampão Unidade 15,00 1.480,60 19.899,26 2.309,74 0,00 22.209,00

14

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade até 1,50
m, incluindo tampão de ferro fundido,
diâmetro de 60 cm Unidade 4,00 2.280,00 8.171,52 948,48 0,00 9.120,00

15

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 1,50
a 2,00 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm Unidade 7,00 2.450,00 15.366,40 1.783,60 0,00 17.150,00

16

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 2,00
a 2,50 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm Unidade 2,00 2.730,00 4.892,16 567,84 0,00 5.460,00

17

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 3,00
a 3,80 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm Unidade 2,00 3.044,00 5.454,85 633,15 0,00 6.088,00

18

Chaminé circular para poço de visita
para esgoto, em concreto pré ‐
moldado, diâmetro interno = 0,6 m. Metros 9,00 318,00 2.564,35 297,65 0,00 2.862,00

19

Demolição (levantamento)
mecanizada de pavimento asfáltico,
inclusive carregamento, transporte
até 1 quilômetro e descarregamento Metro quadrado 17,90 31,50 505,21 58,64 0,00 563,85

20
Impermeabilização betuminosa
ligante Metro quadrado 332,60 9,70 2.890,69 335,53 0,00 3.226,22

21
Impermeabilização betuminosa
impermeabilizante Metro quadrado 332,60 19,80 5.900,59 684,89 0,00 6.585,48

22
Camada de rolamento em concreto
betuminoso usinado a quente ‐ CBUQ Metro cúbico 13,10 1.900,00 22.301,45 2.588,55 0,00 24.890,00

23
Concreto não estrutural executado no
local, mínimo 150kg cimento/m³ Metro cúbico 1,25 380,00 425,60 49,40 0,00 475,00

24
Lançamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura Metro cúbico 1,25 110,00 123,20 14,30 0,00 137,50

Totais 599.753,55 69.614,25 0,00 669.367,80

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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área mínima 13,80 m² Mês 3,00 870,00 2.338,56 271,44 0,00 2.610,00

3

Limpeza mecanizada de terreno,
inclusive troncos com diâmetro acima
de 15 cm até 50 cm, com caminhão à
disposição dentro e fora da obra, até
o raio de 2,00 Km Metro quadrado 1970,40 5,00 8.827,39 1.024,61 0,00 9.852,00

4 Locação de rede de canalização Metros 755,50 1,60 1.083,08 125,72 0,00 1.208,80

5 Sinalização de trânsito Metros 250,00 10,00 2.240,00 260,00 0,00 2.500,00

6 Corte em revestimento asfáltico Metros 507,40 13,00 5.910,20 686,00 0,00 6.596,20

7
Escavação mecanizada de valas ou
cavas com profundidade até 3,80 m Metro cúbico 2157,05 14,00 27.058,04 3.140,66 0,00 30.198,70

8
Reaterro manual para simples
regularização sem compactação Metro cúbico 182,00 8,10 1.320,88 153,32 0,00 1.474,20

9

Reaterro de vala/cava sem controle de
compactação, utilizando retro‐
escavadeira e compactador vibratório
com material reaproveitado Metro cúbico 1769,40 26,25 41.616,29 4.830,46 0,00 46.446,75

10 Lastro de pedra britada Metro cúbico 13,30 177,00 2.109,27 244,83 0,00 2.354,10

11
Escoramneto descontínuo,
escoramento de solo descontínuo Metro quadrado 200,00 20,30 3.637,76 422,24 0,00 4.060,00

12

Tubo de PVC corrugado, de dupla
parede para rede coletora de esgoto,
DN 400 mm, junta elástica,
fornecimento e assentamento Metros 755,50 600,00 406.156,80 47.143,20 0,00 453.300,00

13

Base para poço de visita circular para
esgoto, em concreto pré ‐ moldado,
diâmetro interno= 1 m, excluindo
tampão Unidade 15,00 1.480,60 19.899,26 2.309,74 0,00 22.209,00

14

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade até 1,50
m, incluindo tampão de ferro fundido,
diâmetro de 60 cm Unidade 4,00 2.280,00 8.171,52 948,48 0,00 9.120,00

15

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 1,50
a 2,00 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm Unidade 7,00 2.450,00 15.366,40 1.783,60 0,00 17.150,00

16

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 2,00
a 2,50 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm Unidade 2,00 2.730,00 4.892,16 567,84 0,00 5.460,00

17

Poço de visita circular para esgoto,em
concreto pré ‐moldado, diâmetro
interno = 1,0 m, profundidade de 3,00
a 3,80 m, incluindo tampão de ferro
fundido, diâmetro de 60 cm Unidade 2,00 3.044,00 5.454,85 633,15 0,00 6.088,00

18

Chaminé circular para poço de visita
para esgoto, em concreto pré ‐
moldado, diâmetro interno = 0,6 m. Metros 9,00 318,00 2.564,35 297,65 0,00 2.862,00

19

Demolição (levantamento)
mecanizada de pavimento asfáltico,
inclusive carregamento, transporte
até 1 quilômetro e descarregamento Metro quadrado 17,90 31,50 505,21 58,64 0,00 563,85

20
Impermeabilização betuminosa
ligante Metro quadrado 332,60 9,70 2.890,69 335,53 0,00 3.226,22

21
Impermeabilização betuminosa
impermeabilizante Metro quadrado 332,60 19,80 5.900,59 684,89 0,00 6.585,48

22
Camada de rolamento em concreto
betuminoso usinado a quente ‐ CBUQ Metro cúbico 13,10 1.900,00 22.301,45 2.588,55 0,00 24.890,00

23
Concreto não estrutural executado no
local, mínimo 150kg cimento/m³ Metro cúbico 1,25 380,00 425,60 49,40 0,00 475,00

24
Lançamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura Metro cúbico 1,25 110,00 123,20 14,30 0,00 137,50

Totais 599.753,55 69.614,25 0,00 669.367,80

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

RICARDO 
APARECIDO 
CASAGRANDE:0
5561471899

Assinado de forma digital 
por RICARDO APARECIDO 
CASAGRANDE:055614718
99 
Dados: 2023.05.08 
09:18:19 -03'00'

ELISANGELA 
RAQUEL 
PEREIRA DE 
SOUZA:3186665
3881

Assinado de forma 
digital por ELISANGELA 
RAQUEL PEREIRA DE 
SOUZA:31866653881 
Dados: 2023.05.08 
09:19:45 -03'00'
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO: EMISSÁRIO DESMEMBRAMENTO DO PARK

A realizar em Mes(es)

Descrição da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Serviços
preliminares 1 13.390,20 4.260,20 4.260,20 10.856,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.767,00

Movimento de terra 2 19.529,91 19.529,91 19.529,91 19.529,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.119,65

Embasamento 3 588,53 588,53 588,53 588,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.354,10

Escoramento 4 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060,00

Hidráulica 5 113.325,00 113.325,00 113.325,00 113.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.300,00

Pvs 6 15.722,25 15.722,25 15.722,25 15.722,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.889,00

Pavimentação 7 0,00 0,00 0,00 35.878,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.878,05

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 

FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

I  AGENTE FINANCEIRO 

DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., com sede na Cidade 
de São Paulo  Capital, na Rua da Consolação, nº 371  Consolação  SP, inscrita no CNPJMF sob o nº 
10.663.610/0001-29, designada neste contrato simplesmente CREDORA ou DESENVOLVE SP.

II - BENEFICIÁRIO

Razão Social
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA

CNPJ/MF
49.148.802/0001-32

Endereço
RUA TREZE DE MAIO, 351

Bairro
CENTRO

Município
Colina

UF
SP

CEP
14770-000

III - FINALIDADE DO FINANCIAMENTO

Objeto

EMISSÁRIO DESMEMBRAMENTO DO PARK

IV - INTERVENIENTE ANUENTE

CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - COFEHIDRO

V - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

Valor FEHIDRO (R$) 
599.753,55

Valor Contrapartida (R$)
69.614,25

Valor Total(R$)
669.367,80

Prazo de execução estimado após 1ª Parcela (Meses)
4

Código do Empreendimento
2022-BPG_COB-35

Número do Contrato
143/2023

As partes, de um lado a DESENVOLVE SP, conforme qualificada no QUADRO I, e de outro, o BENEFICIÁRIO 
devidamente qualificado no QUADRO II, neste ato por seus respectivos representantes, conforme ao final 
assinados e identificados, com a anuência do INTERVENIENTE indicado no QUADRO IV, também 
devidamente representado neste ato por seu representante legal, ou delegatário, ajustam o presente 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CONTRATO), que se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas, assim como pelas normas estabelecidas no Manual de Procedimentos Operacionais do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) para Investimentos, que aceitam e mutuamente outorgam e por si e 
por seus sucessores, prometem fielmente cumprir e respeitar.

VI - DEFINIÇÕES

AGENTE FINANCEIRO - agente responsável pela contratação do financiamento autorizado pelo FEHIDRO.

AGENTE TÉCNICO - órgão ou entidade pública responsável pela emissão do parecer técnico de aprovação, 
controle e acompanhamento da execução do empreendimento, abrangendo a análise da planilha de orçamento 
e do cronograma físico-financeiro, bem como a remessa do respectivo parecer ao agente financeiro para a 
liberação de recursos, ou pessoa jurídica de direito privado contratada para auxiliar a Secretaria Executiva do 
Conselho de Orientação do FEHIDRO  SECOFEHIDRO no desenvolvimento das mesmas atividades.

CONTA VINCULADA - conta bancária individualizada, aberta em nome do BENEFICIÁRIO, para a 
movimentação dos recursos do FEHIDRO, com a finalidade específica de depósito e aplicação dos recursos 
desembolsados em favor do BENEFICIÁRIO e que deverão ser aplicados no empreendimento.

INTERVENIENTE ANUENTE  agente gestor do FEHIDRO que participa do contrato de financiamento e 
concorda com os seus termos, em conformidade com as disposições do MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO do FEHIDRO. 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTO (MPO  FEHIDRO) - manual 
divulgado pelo FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (FEHIDRO), que contém as normas, as 
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especificações e a forma de operacionalização das fases envolvidas na aprovação de um contrato de 
financiamento do FEHIDRO e respectiva execução, incluindo as fases de acompanhamento da execução, 
liberação de recursos, e respectiva aplicação no empreendimento aprovado.

VII - CLÁUSULAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA  DO OBJETO

1.1 A DESENVOLVE SP, instituição financeira constituída na forma de Agência de Fomento, na qualidade de 
Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), de acordo com os dispositivos legais 
e normativos aplicáveis, concede ao BENEFICIÁRIO ora DEVEDOR, o crédito não reembolsável no valor 
constante no Campo “Valor FEHIDRO” do QUADRO V, que se destina ao objeto descrito no QUADRO III.

1.2 O presente Financiamento teve a devida aprovação no âmbito do FEHIDRO, estando em conformidade com 
as normas do COFEHIDRO, atendendo, igualmente, as indicações constantes da Deliberação do Colegiado 
competente, podendo ser total ou parcialmente liberado, na forma e condições estabelecidas neste instrumento.

1.3 Os recursos mencionados no item 1.1 são oriundos do FEHIDRO, disponibilizados pela Lei Orçamentária 
Anual do Estado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, repassados à DESENVOLVE SP, 
para a conta específica do FEHIDRO.

1.4 O BENEFICIÁRIO declara-se ciente de que na eventualidade de o órgão repassador deixar de conceder os 
recursos para o presente financiamento, este instrumento ficará automaticamente distratado, ou caso haja 
liberação parcial, o valor do financiamento ficará reduzido a importância efetivamente liberada, independente, 
em ambos os casos, de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, não cabendo ao BENEFICIÁRIO, em tal 
hipótese, qualquer direito e, consequentemente, qualquer pretensão de indenização ou ressarcimento por 
qualquer dano emergente ou lucro cessante contra a DESENVOLVE SP e/ou órgão repassador dos recursos, 
pela não concessão dos recursos.

1.4.1 Os recursos ora concedidos devem ser utilizados, única e exclusivamente, para a execução do 
empreendimento descrito no QUADRO III, observados os desembolsos convencionados no Cronograma Físico-
Financeiro e na Planilha de Orçamento do empreendimento aprovado, os quais integram o presente 
instrumento, para os fins e efeitos de direito.

1.4.2 O Cronograma físico financeiro e a planilha de orçamento do empreendimento poderão ser ajustados a 
qualquer tempo, mediante pareceres técnicos de aprovação pelo agente técnico e registros no sistema de 
informações do FEHIDRO, respeitado o valor máximo do financiamento.

1.5 Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues pelo BENEFICIÁRIO ao 
AGENTE TÉCNICO, e utilizados para aprovação do financiamento objeto deste contrato integram este 
instrumento, não podendo, em hipótese alguma, serem alterados sem a prévia e expressa autorização do 
AGENTE TÉCNICO, o que se aplica, também, ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante 
deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA  DO FINANCIAMENTO

2.1 O contrato de financiamento, previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA, está assim firmado:

2.2 Investimento: valor indicado no campo “Valor Total” do QUADRO V.

2.3 Valor do Financiamento: limite de recursos não reembolsáveis indicado no campo “Valor FEHIDRO” do 
QUADRO V, aprovados pelo FEHIDRO e indicados nos documentos técnicos do empreendimento, para serem 
utilizados em sua execução, mediante desembolso único ou em parcelas, na forma e condições estabelecidas 
no Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Orçamento, partes integrantes deste instrumento.

2.4 Contrapartida: recursos a serem disponibilizados pelo BENEFICIÁRIO para a viabilização do 
empreendimento, devidamente discriminada no Cronograma Físico-Financeiro e na  Planilha de Orçamento do 
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empreendimento, no valor indicado no campo “Valor Contrapartida” do QUADRO V.

CLÁUSULA TERCEIRA  DA CONTRAPARTIDA

3.1 O BENEFICIÁRIO obriga-se a participar do investimento no empreendimento objeto de financiamento, a 
título de contrapartida, na forma e condições estabelecidas nos documentos respectivos, a cada etapa do 
empreendimento, utilizando-se de conta corrente própria diversa daquela utilizada para movimentação dos 
recursos do FEHIDRO.

3.2 No caso de contrapartida não financeira, assim entendida como aquela economicamente mensurável, 
constituída de serviços e bens do BENEFICIÁRIO ou de terceiros colocados à disposição do empreendimento, 
o BENEFICIÁRIO obriga-se a executar, sob suas expensas, todas as ações previstas no Cronograma Físico-
Financeiro e Planilha Orçamentária como investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral 
e fielmente os cronogramas de execução dessa contrapartida, sendo que a sua não observação reserva a 
DESENVOLVE SP o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais definidas neste instrumento e no 
MANUAL DE OPERAÇÕES PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLÁUSULA QUARTA  DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 As liberações dos recursos oriundos do presente Financiamento serão efetivadas pela DESENVOLVE SP, 
de conformidade com as condições estabelecidas nesta cláusula.

4.2 O prazo para a realização do desembolso da primeira parcela, ou da parcela única do financiamento, é de 
até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura deste instrumento, admitida prorrogação por, no 
máximo, igual período, mediante solicitação do BENEFICIÁRIO, desde que previamente justificada e acatada 
pelo AGENTE TÉCNICO.

4.2.1 O prazo estabelecido no subitem 4.2 inclui o prazo de análise do Agente Técnico.

4.3 O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela DESENVOLVE SP respeitada a 
disponibilidade financeira do FEHIDRO e o Cronograma Físico-Financeiro do empreendimento objeto de 
financiamento, e sua liberação fica condicionada à existência de parecer favorável do AGENTE TÉCNICO, 
assim como à execução das respectivas etapas do empreendimento, atestada pelo AGENTE TÉCNICO e pela 
DESENVOLVE SP, observado o disposto nos subitens desta Cláusula, assim como os prazos estabelecidos no 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

4.4 Os recursos de que trata o item 4.1 serão creditados diretamente na conta bancária individualizada do 
BENEFICIÁRIO, vinculada a este contrato e destinando-se, obrigatoriamente, à execução do empreendimento.

4.5 As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização monetária, 
independentemente do prazo previsto para a execução do empreendimento.

4.6 A liberação da primeira parcela do financiamento condiciona-se à apresentação, pelo BENEFICIÁRIO, e à 
análise e aceitação pela DESENVOLVE SP, da documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, 
jurídica, além do cumprimento das demais exigências expressas, detalhadas e aprazadas no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, aplicáveis à 
presente modalidade de operação, ao qual o BENEFICIÁRIO declara conhecer e acatar em todos os seus 
termos.

4.7 Obriga-se o BENEFICIÁRIO, previamente a liberação da primeira parcela, a apresentar ao AGENTE 
TÉCNICO a documentação exigível pelas normas do FEHIDRO relativa ao processo da(s) licitação(ões) para a 
contratação da execução do empreendimento, ou informação de que a execução ocorrerá por administração 
direta, obrigando-se, ainda, a comprovar a sua regularidade administrativa, fiscal e tributária, mediante a 
apresentação dos documentos previstos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA 
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.
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4.7.1 O BENEFICIÁRIO declara que está ciente de que deverá manter a sua regularidade fiscal, tributária e 
administrativa, para a liberação das demais parcelas do financiamento.

4.7.2 A liberação das demais parcelas do financiamento, além do previsto no item 4.7.1, ficam condicionadas à 
comprovação da implantação de cada etapa do cronograma físico-financeiro correspondente ao recurso 
anteriormente liberado.

4.7.3 A comprovação a que se refere o item 4.7.2 deverá ser efetuado pelo BENEFICIÁRIO, previamente à 
liberação de cada parcela intermediária ajustada no CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO, com exceção da última 
parcela, mediante as seguintes providências:

a) A apresentação pelo BENEFICIÁRIO a DESENVOLVE SP de documentação hábil para a comprovação 
da execução física e dos gastos da etapa anterior, incluindo os gastos de contrapartida, mediante os 
documentos pertinentes, devidamente especificados no MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE 
OPERAÇÕES PARA INVESTIMENTOS, divulgado pelo FEHIDRO, e

b) Apresentação dos documentos indicados no item 4.7, excetuando-se os casos em que essa 
documentação estiver dentro do seu prazo de validade, quando houver.

4.7.4 O desembolso da última parcela constante do CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES é de, no mínimo, 10% 
do valor do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos termos das 
condições pactuadas.

4.7.5 A liberação da última parcela fica condicionada a: (a) prévia prestação de contas da conclusão da 
implantação do empreendimento pelo BENEFICIÁRIO, mediante a apresentação dos documentos a que se 
refere o item 4.7.3, (b) verificação no SINFEHIDRO do parecer do AGENTE TÉCNICO sobre a conclusão física 
do empreendimento ou solicitação de complementação; e c) apresentação a DESENVOLVE SP das certidões 
atualizadas indicadas no item 4.7 no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da autorização da 
liberação da parcela pelo AGENTE TÉCNICO.

4.7.6 A prestação de contas referida nos itens 4.7.2, 4.7.3 e 4.7.5 deverá ser efetuada pelo BENEFICIÁRIO 
diretamente ao AGENTE TÉCNICO e a DESENVOLVE SP, mediante apresentação dos documentos 
estabelecidos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, 
dentro dos prazos nele previstos. 

4.8 Havendo divergência no objeto deste Contrato, o não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições 
ora ajustadas, a liberação será suspensa, até que se cumpram as respectivas exigências.

4.9 É de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO, a observância da legislação aplicável e da 
regularidade dos procedimentos de contratação, conforme o caso, do(s) bem(ns), obras e serviços, objeto 
deste Financiamento, não cabendo a DESENVOLVE SP, qualquer responsabilidade por esse processo, sob 
qualquer pretexto, ainda que tenha liberado os recursos nos termos deste Contrato.

4.10 A liberação de recursos será efetivada pela DESENVOLVE SP em até 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da autorização referida no caput desta Cláusula, desde que todas as comprovações do 
BENEFICIÁRIO previstas nas regras do FEHIDRO estejam atendidas.

CLÁUSULA QUINTA  DA SUSPENSÃO DAS LIBERAÇÕES E DO INADIMPLEMENTO 

5.1 O contrato, será considerado vencido antecipadamente, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, com a imediata suspensão da liberação de qualquer parcela do contrato, na ocorrência das 
hipóteses previstas nesta cláusula e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA 
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.2 As liberações serão suspensas nos casos de declaração de inadimplência técnica pelo AGENTE TÉCNICO 
ou de inadimplência financeira pela DESENVOLVE SP, nas condições previstas no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.3 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste 
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instrumento serão aplicadas as penalidades estabelecidas neste instrumento e no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

5.4 São hipóteses de vencimento antecipado do contrato, e consequente suspensão das liberações 
convencionadas neste Contrato, além das ocorrências estabelecidas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, caracterizadoras do inadimplemento técnico ou 
financeira, também as seguintes hipóteses:

a) existência de sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pelo 
BENEFICIÁRIO e/ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou de gênero, 
trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente; 

b) conhecimento pela DESENVOLVE SP, a qualquer tempo, de que as atividades do BENEFICIÁRIO 
geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho 
escravo, conforme previsto na Portaria interministerial MTPS/MMIRDH nº 4 DE 11/05/2016, trabalho 
infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, 
constando ou não no Cadastro de Empregadores.

5.5 Mediante solicitação fundamentada da SECOFEHIDRO, a DESENVOLVE SP poderá, igualmente, 
suspender a liberação da(s) parcela(s) a liberar, ou estornar parcela(s) já liberada(s) ao BENEFICIÁRIO, caso 
este descumpra as regras estabelecidas no presente instrumento, nas normas previstas no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO ou na legislação que o rege.

CLÁUSULA SEXTA  DO AGENTE TÉCNICO

6.1 A aprovação dos procedimentos adotados pelo BENEFICIÁRIO, de terceirização total ou parcial da 
execução do empreendimento, bem como o acompanhamento e comprovação da execução física daquele, 
serão do Agente Técnico, designado pela SECOFEHIDRO para a presente operação, em conformidade com o 
disposto no Decreto estadual nº 48.896/2004 e suas alterações e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, o qual poderá ser alterado a qualquer tempo pelo 
COFEHIDRO, mediante comunicação a DESENVOLVE SP e ao BENEFICIÁRIO.

6.2 As demais obrigações do AGENTE TÉCNICO estão previstas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLÁUSULA SÉTIMA  DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

7.1 Constituem obrigações do BENEFICIÁRIO, independentemente de outras previstas neste contrato:

I. Manter aplicados os recursos disponíveis, existentes na conta vinculada específica mencionada no 
QUADRO VI, em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa no período correspondente ao intervalo 
entre a(s) data(s) da(s) liberação(ões) e a(s) data(s) da(s) utilização(ões);

II. Não utilizar os rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos repassados, mencionada no inciso 
anterior, que retornarão ao FEHIDRO através de Autorização de Transferência de Recursos expedida 
pela(o) Beneficiária(o) e entregue na agência do Banco do Brasil detentora da conta do FEHIDRO;

III. Aplicar os recursos repassados do FEHIDRO exclusivamente na execução do empreendimento descrito 
no QUADRO III do presente instrumento, em conformidade com as informações constantes no 
Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária;

IV. Responsabilizar-se pela contrapartida, especificada na Cláusula Terceira;
V. Comprovar a realização da(s) licitação(ões), remetendo ao Agente Técnico do FEHIDRO os documentos 

exigidos dispostos no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do 
FEHIDRO;

VI. Cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, adotando medidas e 
ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, à segurança e medicina do trabalho, que 
possam vir a ser causados pelo empreendimento, mantendo-se em situação regular junto aos órgãos do 
meio ambiente durante o prazo de vigência do presente instrumento;

VII. Concluir o processo licitatório e encaminhar cópia ao Agente Técnico no prazo máximo de 180 dias 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA  DE MEIO AMBIENTE,  

INFRAESTRUTURA  E LOGÍSTICA 

6/12

(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por 
mais 180 (cento e oitenta) dias, mediante solicitação e justificativa circunstanciada e parecer favorável do 
Agente Técnico;

VIII. Iniciar o empreendimento descrito no QUADRO III, da Cláusula Terceira do presente instrumento 
imediatamente após a liberação da parcela na conta da(o) Beneficiária(o), cumprindo os prazos 
estabelecidos no Cronograma Físico Financeiro, sendo considerada como data de início do 
empreendimento o primeiro dia útil após a liberação da primeira parcela e como datas de início das 
etapas seguintes a data da liberação da respectiva parcela;

IX. Fixar, em lugar de destaque, no local da realização do empreendimento ora financiado, quando se tratar 
de obras e serviços de campo, placa alusiva à colaboração financeira prestada pelo FEHIDRO, em 
conformidade com as normas próprias estabelecidas pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou órgão competente do Governo do Estado 
de São Paulo;

X. Mencionar nos relatórios parciais, produtos finais, equipamentos e edificações ou placas de inauguração, 
inclusive nos casos de publicidade ou divulgação envolvendo o empreendimento financiado, conforme o 
caso, a cooperação financeira do FEHIDRO em conformidade com as normas próprias estabelecidas 
pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO e/ou 
órgão competente do Governo do Estado de São Paulo;

XI. Fazer constar do(s) contrato(s) com a(s) empresa(s) executora(s) e/ou fornecedora(s) de materiais e/ou 
serviços cláusulas que obriguem esta(s) empresa(s) a:

a) declarar que os recursos para cobertura do Contrato são oriundos do FEHIDRO, conforme  o contrato 
celebrado entre a(o) Beneficiária(o) e a DESENVOLVE SP, explicitando textualmente, para os casos de 
existência de contrapartida, qual o Instrumento de Liberação de Crédito não Reembolsável ao Amparo de 
Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos  FEHIDRO, indicando o valor da colaboração do 
FEHIDRO e do Beneficiária(o), indicando-se, ainda, a classificação da despesa no orçamento do 
Beneficiário;

b) permitir, assegurar e facilitar a atuação da DESENVOLVESP, do(s) Agente(s) Técnico(s) e da 
SECOFEHIDRO e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionários e/ou credenciados;

c) cumprir todas as diretrizes, normas e procedimentos do FEHIDRO pertinentes ao empreendimento, bem 
como eventuais Deliberações do COFEHIDRO que afetem o presente ajuste;

XII. Cumprir as condições estabelecidas no empreendimento objeto de financiamento e aprovado pelo 
Agente Técnico do FEHIDRO, respeitando os prazos fixados, observando a legislação pertinente, bem 
como executá-lo em conformidade com os melhores padrões de qualidade e economia;

XIII. Movimentar os recursos repassados somente através da conta vinculada FEHIDRO, na qual os mesmos 
são creditados;

XIV. Encaminhar ao Agente Técnico, mediante solicitação fundamentada da SECOFEHIDRO, a 
documentação referente à comprovação da aplicação dos recursos, conforme disposto no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO, para fins de liberação de 
recursos pela DESENVOLVE SP, conforme Cláusula Quarta deste instrumento;

XV. Encaminhar a DESENVOLVE SP a documentação referente à comprovação da aplicação dos recursos 
referentes à última parcela liberada, conforme disposto no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

XVI. Manter-se atualizado quanto às alterações ocorridas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

XVII. Submeter à aprovação do Agente Técnico, com a antecedência necessária, quaisquer alterações que 
venham a ser feitas no empreendimento;

XVIII. Tornar disponíveis todas as informações e dados gerados pelo empreendimento resultante deste 
financiamento aos órgãos integrantes do Sistema Integrado de Recursos Hídricos - SIGRH e usuários 
dos recursos hídricos, em conformidade com o estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO;

XIX. Permitir, além de facilitar, ao AGENTE TÉCNICO, a DESENVOLVE SP, aos demais agentes do 
COFEHIDRO, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Auditores ampla verificação da aplicação 
dos recursos deste contrato e do desenvolvimento das atividades por meio deste contrato financiadas, 
franqueando a eles,  seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências 
do BENEFICIÁRIO e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos  de  
fornecedores,  documentos  comprobatórios  do  regular processo licitatório envolvido, se for o caso, 
pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente 
aos recursos deste contrato, sob pena de vencimento antecipado deste contrato e imediata exigibilidade 
da dívida;
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XX. Manter em arquivo e à disposição do Agente Técnico, DESENVOLVE SP, COFEHIDRO, Tribunal de 
Contas e Auditores toda a documentação relativa às prestações de contas;

XXI. Informar à SECOFEHIDRO e a DESENVOLVE SP sobre qualquer alteração de endereço, telefone e 
outros dados referentes à sua localização, efetiva recepção de documentos, representação legal e 
interlocutor para contato rotineiro;

XXII. Realizar às suas expensas, quando cabível, contrato de seguro para preservação do(s) bem(ns) 
adquirido(s) ou do empreendimento executado.

7.2 O BENEFICIÁRIO poderá solicitar, formal e fundamentadamente, a prorrogação dos prazos estipulados no 
empreendimento, diretamente ao Agente Técnico do FEHIDRO, respeitados os seguintes limites:

a) 60 (sessenta) dias ou até igual período da previsão inicial de duração da atividade, se este for maior que 
60 (sessenta) dias;

b) a soma das prorrogações de prazo concedidas não deverá exceder o tempo total inicialmente previsto 
para execução do empreendimento ou 12 (doze) meses, adotando-se o que for menor.

CLÁUSULA OITAVA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

8.1 Nos termos da Lei nº 13.709/2018, o BENEFICIÁRIO e demais coobrigados reconhecem que a 
DESENVOLVE SP poderá realizar o tratamento de dados pessoais com finalidades específicas e de acordo 
com as bases legais previstas na referida Lei, tais como: para o devido cumprimento das obrigações legais e 
regulatórias, para o exercício regular de direitos e para a proteção do crédito, bem como, sempre que 
necessário, para a execução administrativa e judicial dos contratos firmados, ou para atender aos interesses 
legítimos da DESENVOLVE SP, do BENEFICIÁRIO, demais coobrigados, se houver, ou de terceiros.

8.2 Para qualquer outra finalidade estranha à operação, para a qual o consentimento do titular deva ser 
coletado, o tratamento estará condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do titular, que, a 
qualquer tempo, poderá revogar seu consentimento.

8.3 Para fins do quanto disposto nesta cláusula, “dado pessoal” se refere a todas as informações relacionadas 
às pessoas naturais participantes da relação jurídica, que se relacionem ou que possibilitem sua identificação.

8.4 O BENEFICIÁRIO e demais coobrigados, se houver, estão cientes de que a DESENVOLVE SP, na 
condição de controlador de dados pessoais, nos termos da legislação aplicável, poderá, quando for o caso, 
efetuar o tratamento de dados pessoais (inc. X, art. 5º da Lei nº 13.709/2018: “toda operação realizada com 
dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação 
ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”) e compartilhar com 
suas contratadas, parceiras, conveniadas, com o Banco Central do Brasil, com órgãos do Estado de São Paulo 
e da União, sempre com a estrita observância à Lei e aos princípios da finalidade, adequação, necessidade, 
livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilidade e 
prestação de contas. 

8.5 Além dos dados pessoais tratados com base no art. 7º da Lei federal nº 13.709/2018, como controladora, 
poderá compartilhar informações cadastrais, financeiras, de operações ativas e inativas e, de serviços 
contratados necessários para: (i) garantir maior segurança e prevenir fraudes; (ii) assegurar sua adequada 
identificação, qualificação e autenticação; (iii) prevenir atos relacionados à lavagem de dinheiro e outros atos 
ilícitos; (iv) realizar análises de risco de crédito; (v) aperfeiçoar o atendimento e os produtos e serviços 
prestados; (vi) fazer ofertas de produtos e serviços adequados e relevantes aos seus interesses e 
necessidades de acordo com o perfil do BENEFICIÁRIO e demais coobrigados, se houver.

8.6 A DESENVOLVE SP somente compartilhará dados pessoais estritamente necessários para atender a 
finalidades específicas, com fornecedores e prestadores de serviços, incluindo empresas de marketing, de 
processamento de dados, de tecnologia voltada à prevenção a fraudes, correspondentes bancários, agentes de 
crédito e empresas ou escritórios especializados em cobrança de dívidas, escritórios de advocacia ou para fins 
de cessão de seus créditos. 

8.7 A DESENVOLVE SP fornecerá os dados pessoais que efetuou tratamento, sempre que estiver obrigado, 
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seja em virtude de disposição legal, ato de autoridade competente ou ordem judicial.

8.8 Todo titular dos dados pessoais tem direito a obter, em relação aos seus dados tratados pela 
DESENVOLVE SP, a qualquer momento e mediante requisição, dentre outros: (i) a informação da existência de 
tratamento; (ii) o acesso à relação dos dados pessoais tratados; (iii) a correção de dados incompletos, inexatos 
ou desatualizados; (iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos 
ou tratados em desconformidade com a lei; (v) a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou 
produto, observados os segredos comercial e industrial.

8.9 Os dados pessoais e outras informações necessárias relacionadas à proposta/contrato/título de crédito 
poderão ser conservados pela controladora DESENVOLVE SP para cumprimento de obrigações legais e 
regulatórias, bem como para o exercício regular de seus direitos, pelos prazos mínimos previstos na legislação 
vigente, sendo que, após esse prazo, os dados pessoais serão eliminados.

CLÁUSULA NONA  DA RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 O descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida no presente instrumento, na legislação 
pertinente ou nas normas do MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do 
FEHIDRO por parte do BENEFICIÁRIO, ou ainda a declaração de inadimplência definitiva, poderão ocasionar a 
rescisão antecipada deste Instrumento, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, 
sem que tal procedimento importe em qualquer responsabilidade para a DESENVOLVE SP.

9.2 O descumprimento pelo BENEFICIÁRIO do previsto no item 9.1, implicará a reposição pelo mesmo dos 
valores contratados ao amparo do presente instrumento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data 
da ocorrência, valor devidamente corrigido, observadas as condições previstas no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.3 A devolução de recursos prevista no item 9.2 deverá observar o disposto no MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

9.4 Eventuais custas relativas à execução judicial para recebimento de valores não devolvidos, conforme 
normas do FEHIDRO serão suportadas pelo BENEFICIÁRIO, incluindo quaisquer despesas ou custas 
processuais, além de honorários advocatícios.

CLÁUSULA DÉCIMA  DA NOVAÇÃO

10.1 Qualquer tolerância, por parte da DESENVOLVE SP, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações 
decorrentes deste contrato, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou 
procedimento invocável pelo BENEFICIÁRIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1 O BENEFICIÁRIO declara-se ciente de que a DESENVOLVE SP não detém competência ou atribuição 
para fiscalizar a atuação do BENEFICIÁRIO nos procedimentos licitatórios, estando isento de toda e qualquer 
responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

11.2 O BENEFICIÁRIO declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execução do 
objeto do contrato de financiamento é efetuado pelo AGENTE TÉCNICO, cuja finalidade, específica e exclusiva, 
é a aferição da aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar no empreendimento objeto de 
financiamento.

11.3 O BENEFICIÁRIO se obriga a ressarcir e/ou indenizar a DESENVOLVE SP e seus empregados, por 
qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser 
compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de 
arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis 
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públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos 
procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do BENEFICIÁRIO relativos ao objetivo deste 
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  DO PRAZO

12.1 Este instrumento permanece válido e eficaz entre as partes até o cumprimento de todas as obrigações 
nele previstas, conforme prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro que integra este contrato, cujo início 
é a data de liberação da primeira parcela.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  DO ENCERRAMENTO DO EMPREENDIMENTO

13.1 O empreendimento objeto deste instrumento, será dado por cumprido após o relatório final apresentado 
pelo BENEFICIÁRIO, e aprovação de toda a documentação pertinente pelo AGENTE TÉCNICO e pela 
DESENVOLVE SP.

13.2 O relatório final a ser apresentado pelo BENEFICIÁRIO deverá conter os elementos mínimos exigidos pelo 
AGENTE TÉCNICO do FEHIDRO, tais como:

a) Prestação de contas da última parcela liberada;
b) Apreciação sobre a qualidade técnica dos trabalhos executados no desenvolvimento do 

empreendimento;
c) Adequação geral dos trabalhos ao(s) método(s) construtivo(s), ao roteiro e a metodologia 

estabelecidos, ao cronograma físico-financeiro, além do histórico das modificações introduzidas no 
curso do empreendimento; e

d) Avaliação dos resultados alcançados em relação ao desenvolvimento do empreendimento e aos 
objetivos contratuais.

13.3 Com base nos elementos constantes do relatório previsto no item 13.1, o AGENTE TÉCNICO do 
FEHIDRO emitirá Parecer Técnico de Conclusão, conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS e autorizará a liberação da última parcela correspondente a 10% do 
valor financiado.

13.4 Em até 30 (trinta) dias da liberação mencionada no item 13.3, o BENEFICIÁRIO encaminhará a prestação 
de contas da última parcela a DESENVOLVE SP, que após a respectiva aprovação emitirá o Relatório 
Financeiro Final conforme estabelecido no MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA 
INVESTIMENTOS do FEHIDRO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  DAS DECLARAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

14.1 O BENEFICIÁRIO e demais coobrigados, se houverem, prestam as seguintes declarações e estão cientes 
que em caso de falsidade, sujeitar-se-ão à aplicação de sanções de natureza civil, administrativa e penal.

a) conhece(m) e está(ão) de acordo com a condição estabelecida na CLÁUSULA QUARTA  DA 
LIBERAÇÃO DOS RECURSOS;

b) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente contrato foram tomadas, 
obt idas e estão válidas e eficazes;

c) a celebração do presente contrato não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em 
qualquer acordo, contrato ou avença de que o BENEFICIÁRIO s e j a  parte;

d) está(ão) ciente(s) de que as condições e informações referentes a este contrato podem ser fornecidas, 
quando solicitadas, aos órgãos e entidades de controle pertinentes, b e m  como serem 
encaminhadas cópias da presente contratação aos referidos órgãos e entidades.
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e) compromete-se a cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de 
Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento 
Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural 
brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e 
paleontológico;

f) a execução do empreendimento objeto de financiamento não implica violação à Legislação Ambiental 
em vigor;

g) a área do empreendimento de que trata este contrato não é área embargada;

h) respeita a legislação ambiental e as normas que protegem os direitos humanos e que a utilização dos 
recursos objeto deste contrato não importará em violação dos seus dispositivos;

i) manterá em vigor, durante todo o período de vigência do contrato, todas as autorizações, licenças 
ambientais e outorgas necessárias à implementação do empreendimento, bem como manterá em 
situação regular todas as suas obrigações junto aos órgãos ambientais;

j) observar e cumprir o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência e fará cumprir essas 
normas por parte de terceiros contratados, assegurando, outrossim, a não utilização de trabalho infantil 
e trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, assim como o 
cumprimento da legislação trabalhista;

k) não utiliza, nem os seus contratados, quaisquer práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, 
raça/cor, gênero, orientação sexual, orientação política, classe social, regionalismo, nacionalidade, 
entre outras;

l) está ciente de que prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, 
contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 
corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de 
processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto 
Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 
87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;

m) que conhece e aceita como parte integrante e inseparável deste contrato, o MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS, para todos os fins e efeitos jurídicos, e 
está ciente de que deverá cumpri-lo.

14.2 As declarações prestadas pelo BENEFICIÁRIO subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações 
decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos 
e quaisquer danos e prejuízos causados a DESENVOLVE SP oriundos da não veracidade ou da inexatidão de 
todas as declarações aqui prestadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  DAS AUTORIZAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

15.1 O BENEFICIÁRIO expressamente autoriza a SECOFEHIDRO e a DESENVOLVE SP, em caráter 
irrevogável e irretratável a:

a) fornecer, em caso de inadimplência, informações ao CADIN, instituído pela Lei Estadual nº 12.799, de 
11 de janeiro de 2008, na forma prevista no seu artigo 4º;

b) prestar informações sobre o presente contrato aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou 
judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial, e

c) a transferência ao FEHIDRO do valor residual apurado após a Prestação de Contas da última parcela 
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deste contrato, conforme estabelecido pelas regras de utilização dos recursos provenientes do referido 
Fundo.

15.2 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no 
curso deste contrato, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores 
acima mencionados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da DESENVOLVE 
SP, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste contrato ou a concordância com atrasos no 
cumprimento ou inadimplemento de obrigações do BENEFICIÁRIO, não afetarão aqueles direitos ou 
faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições 
estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a DESENVOLVE SP relativamente a vencimentos ou 
inadimplementos futuros.

16.2 As obrigações assumidas neste contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da 
DESENVOLVE SP, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique 
renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do 
presente contrato.

16.3 Os direitos e recursos previstos neste contrato são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou 
simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

16.4 O BENEFICIÁRIO não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e 
obrigações previstos no presente contrato sem o prévio consentimento da DESENVOLVE SP.

16.5 O MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INVESTIMENTOS do FEHIDRO contém 
todas as informações e descrição das responsabilidades de cada agente envolvido na concessão do 
financiamento, integrando o presente contrato.

16.6 Quaisquer comunicações necessárias poderão ser efetuadas ao BENEFICIÁRIO por meio de 
correspondência, ou nos meios eletrônicos colocados à disposição.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  DO FORO

17.1 Fica eleito como Foro competente para dirimir eventuais questões surgidas deste contrato a Comarca da 
Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ressalvado o 
direito da DESENVOLVE SP de demandar no Foro do domicílio do BENEFICIÁRIO.

E ASSIM, POR ESTAREM AS PARTES JUSTAS E ACERTADAS, FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO 
EM MEIO DIGITAL, PARA UM SÓ EFEITO DE DIREITO, NA PRESENÇA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS 
ABAIXO IDENTIFICADAS E ASSINADAS.

São Paulo, 14 de julho de 2023

______________________________________________________________________________________
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA

______________________________________________________________________________________
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - COFEHIDRO

______________________________________________________________________________________

DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TESTEMUNHAS:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ANA CAROLINA 
FIGUEIREDO 
REZENDE:05715322685

Assinado de forma digital por 
ANA CAROLINA FIGUEIREDO 
REZENDE:05715322685 
Dados: 2023.07.31 09:38:06 
-03'00'

VINICIUS JOSE 
SILVESTRINI 
PERES:22109043822

Assinado de forma digital por 
VINICIUS JOSE SILVESTRINI 
PERES:22109043822 
Dados: 2023.07.31 09:51:59 
-03'00'

RICARDO APARECIDO 
CASAGRANDE:05561471899

Assinado de forma digital por RICARDO 
APARECIDO 
CASAGRANDE:05561471899 
Dados: 2023.08.09 10:48:59 -03'00'



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística/ 
Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi (UGE 260129) / Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FEHIDRO 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA 

INTERVENIENTE: Conselho de Orientação do FEHIDRO – COFEHIDRO 

Nº DO CONVÊNIO: Contrato FEHIDRO nº 143/2023 

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio 

VALOR DO AJUSTE: R$ 599.753,55 

EXERCÍCIO: 2022 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo - TCE/SP, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE/SP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 

d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

LOCAL e DATA: São Paulo, 07/08/2023 

  



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR: 

Nome: Natália Resende Andrade Ávila 

Cargo: Secretária de Estado 

CPF: 731.102.641-53 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE BENEFICIÁRIO: 

Nome: RICARDO APARECIDO CASAGRANDE 

Cargo: Diretor 

CPF: 055.614.718-99 

 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE E/OU PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

 

PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR e INTERVENIENTE: 

Nome: Natália Resende Andrade Ávila 

Cargo: Secretária de Estado 

CPF: 731.102.641-53 

 

 

Assinatura:  
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Cargo: Diretor  
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RELATÓRIO 
 
 

SONDAGEM À PERCUSSÃO– SPT CONFORME NORMA NBR 
6484/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIDADE DA OBRA 
SUBSTITUIÇÃO DE EMISSÁRIO DO DESMEMBRAMENTO 

DO PARK 
 
 
 
 
 

 

LOCAL 
 

   COLINA - SP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   JUNHO de 2022 
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Prezados Senhores: 
 
 

 

Atendendo solicitação do V.Sas  Serviço de Autônomo de Água e 

Esgoto de Colina –SP estamos apresentando os resultados da sondagem à 

percussão de simples reconhecimento. 
 

Neste relatório, são apresentados os resultados através de seções 

geológicas-geotécnicas, indicando as características do solo perfurado e a posição 

do nível d’água encontrado no ponto de sondagem à percussão, totalizando 13,45 

metros de perfuração. 
 

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., 

para os esclarecimentos que se façam necessários e subscrevemo-nos. 
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1 – APRESENTAÇÃO: 
 

 

O presente relatório faz parte das atividades de sondagem de 

simples reconhecimento com SPT, realizado pela empresa PROSPECTAR 

AMBIENTAL. 
 

O local destinado para a realização do ensaio foi no município 

de Colina SP, cujo objetivo é a substituição de emissário do 

desmembramento do park. Os métodos de sondagem e do ensaio de 

Penetração Padrão (Standard Penetration Test-SPT) foram conduzidos com 

base nos procedimentos recomendados na ABNT/NBR 6484:2020 Solo - 

Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio, onde 

foi realizado um (1) ensaio com os parâmetros descritos na Tabela à seguir: 

 
 

 
SONDAGEM 

 
COORDENADAS 

 
PROF. 

 
N.A. 
 

 
DATA 

(E) (N) (m) (m) 

SPT 01 757309.00 7707280.00 13,45 2,81 06/06/2022 

 
 

2 – MÉTODOS UTILIZADOS 
 

 

Os procedimentos adotados durante a realização do serviço 

foram realizados em consonância ao Método de ensaio ABNT NBR 

6484:2020 Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - 

Método de ensaio. 

 
 

 

3 – SONDAGEM A PERCUSSÃO 

 

3.1 – EQUIPAMENTOS 
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Os equipamentos utilizados foram os seguintes: 
 


 Torre com roldana e sarilho; 

 Tubo de revestimento em aço com diâmetro nominal interno de 67 mm e 
diâmetro nominal externo de 76 mm;





 Haste de lavagem/penetração em aço com diâmetro nominal interno de 
25 mm e massa teórica de 3,23kg/m;




 Amostrador padrão de diâmetro externo de 50,8 mm e diâmetro interno de 
34,9 mm;





 Cabeça de batente em aço;




 Trépano;




 Trado concha com (100 ± 5) mm de diâmetro;




 Trado helicoidal com diâmetro entre 67 mm e 73 mm;




 Medidor de nível de água e




 Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método do ensaio.


 

3.1.1 – PROCESSO DE PERFURAÇÃO (DESCRIÇÃO SUMÁRIA) 
 

 

O processo de perfuração foi iniciado com o emprego de trado até o 

nível de água do subsolo ou na inviabilidade de avanço com perfuração à 

trado, ou seja, avanços inferiores a 50 mm após 10 minutos de operação, a 

perfuração prosseguiu por lavagem com emprego do trépano. 

 

3.1.2 – AMOSTRAGEM 
 

 

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através 

do amostrador padrão, nas quais foram acondicionadas em recipientes 

próprios, hermeticamente fechados e posteriormente encaminhadas para 

identificação tátil-visual . 
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3.1.3 – ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA 
 

 

Os índices de penetração foram obtidos pela cravação do 

amostrador padrão através de quedas sucessivas do martelo padronizado, 

com a massa de 65 kg da altura de 0,75 m, até se atingir a penetração de 0,45 

m, anotando-se o número de golpes necessário à cravação de cada 0,15 m do 

referido amostrador padrão, ou conforme orientação da ABNT NBR 6484:2020 

 

3.2 – OBSERVAÇÕES DO NÍVEL DE ÁGUA FREÁTICO 
 

 

Para a determinação do nível de água freático, foi empregado o 

método de ensaio da ABNT NBR 6484:2020. Os resultados dessas 

determinações estão apresentados nos perfis de sondagem anexos. Para o 

ensaio realizado, foram encontrados nível d’água (NA), conforme boletins em 

anexo. 

 

3.3 – PROFUNDIDADE DA PERFURAÇÃO 
 

 

Para determinação da profundidade da perfuração, foi paralisado 

conforme descrito no Item 5.2.4.2 da ABNT NBR 6484:2020 Solo - Sondagens 

de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio. 

 

3.4 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.4.1 - LOCAÇÃO DAS SONDAGENS 
 

 

A quantidade de sondagem foi definida pelo Contratante, assim 

como sua posição dentro da área estudada, observando as recomendações da 

ABNT NBR 8036:1983 Programação de sondagens de simples reconhecimento 

dos solos para fundações de edifícios – Procedimento. 
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3.4.2 - PERFIS INDIVIDUAIS 
 

 

O perfil individual do furo de sondagem está apresentado em anexo 

e conta com todas as informações coletadas em campo. Conforme se pode 

observar no perfil individual, a quantidade total de sondagem perfaz 13,45 

metros perfurados. 

 

4 – RESULTADOS: 
 

 

O resultado do perfil de sondagem está detalhado e classificado a cada 

material coletado em campo nos perfis em anexo. 
 

As coordenadas retiradas em campo para locação do furo, foram 

retiradas do GPS GARMIM ETREX 10, podendo sofrer variações de 4 à 5 metros. 
 

As locações foram determinadas em campo e locadas pelo 

responsável da contratante. 
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São José do Rio Preto, 06 de Junho de 2022 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________ 
 

EDIGAR SILGUEIROS GUTIERREZ  
 

CREA-5062894699-SP 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SPT 01



E:

INI. FIN.

OBS.:

EDIGAR SILGUEIROS GUTIERREZ 
1:100 RENATA FREITAS RICARDO 

v Rua Fritz Jacobs, 2919, Sala 01, Bairro Boa Vista, São José do Rio Preto, SP, 15025-500 l www.prospectarambiental.com.brl (17) 98158-0713 v

01/01

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

LEGENDAS: N.A. LEITURAS:

1) N.A.: 2,97m em 06/06/2022

2) N.A.: 2,95m em 06/06/2022

3) N.A.: 2,81m em 06/06/2022Sondagem paralizada conforme solicitação da contratante. 
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COTA: 586,00

LOCAL: COLINA -SP DATUM: Sirgas 2000 COORD. N: 7707280.00 757309.00

OBRA: Substituição de Emissário do Desmembramento do Park INÍCIO: 06/006/2022 TÉRMINO: 06/06/2022

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
CLIENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA - SAAEC SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 01

CA

TC

2,81

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS
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AREIA, CAMADA VEGETAL VERDE, FOFO0,15

ATERRO, MARROM0,45

AREIA-SILTOSA, MARROM COM
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CROQUI DE LOCALIZAÇÃO



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230220883043

1. Responsável Técnico

EDIGAR SILGUEIROS GUTIERREZ
Título Profissional: Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho RNP:

Registro: 5062894699-SP

2606638891

Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTODE COLINA CPF/CNPJ:49.148.802/0001-32

Rua 13 DE MAIO N°:

351Complemento:

Cidade: Colina UF:

Bairro:

SP CEP: 14770-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Execução
1 Desempenho de Função 

Técnica
Sondagens 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: EDIGAR SILGUEIROS GUTIERREZ -ME Registro: 2361032-SP

Celebrado em: 07/06/2022
Valor: R$ 1.200,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua Um N°: 1329

Complemento: Bairro: 

Cidade: Colina UF: SP CEP: 14770-000

Data de Início: 06/06/2022

Previsão de Término: 06/06/2022

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

execução de um ponto de sondagem de solo para simples reconhecimento de solo para a substituição de emissário do desmembramento do Park. 

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 20/06/2022 88,78 28027230220883043 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTODE COLINA - CPF/CNPJ: 
49.148.802/0001-32

EDIGAR SILGUEIROS GUTIERREZ - CPF: 293.292.968-23

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 20/06/2022 09:48:06

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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ESTACAS

COTA DO TERRENO (m)
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PROFUNDIDADE DO PV (m)
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DIÂMETRO (m) MATERIAL

DECLIVIDADE (m/m)

(GERATRIZ INFERIOR TUBO)

573,277

570,907

2,37

PV E1

0,0671

54,00

569,982

567,282

2,70

PV 1

TUBO PVC OCRE LISO - 400 MM
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230221064193

1. Responsável Técnico

ELISANGELA RAQUEL PEREIRA DE SOUZA
Título Profissional: Engenheira Civil RNP:

Registro: 5069729430-SP

2615212532

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina CPF/CNPJ:49.148.802/0001-32

Rua 13 de Maio N°: 351
Complemento:

Cidade: Colina UF:

Bairro: Centro

SP CEP: 14770-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Serviços de 

Abastecimento de Água 
e/ou Esgotamento 
Sanitário.

755,50000 metro

Projeto Poço de Visita 15,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 07/06/2022
Valor: R$ 1,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Complementar - obra/serviço vinculada á ART 
cargo/função à 28027230210575154

Endereço:  Parque Desmembramento do Park N°: 

Complemento: Bairro: Desmembramento do Park

Cidade: Colina UF: SP CEP: 14770-000

Data de Início: 01/09/2022

Previsão de Término: 01/09/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Saneamento básico Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

ART referente a elaboração de projeto, orçamento e memoriais, de emissário de esgoto, sendo 755,50 m, com 15,00 unidades de poço de visita para aquisição de verba junto ao 
FEHIDRO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 07/07/2022 88,78 28027230221064193 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina - CPF/CNPJ: 
49.148.802/0001-32

ELISANGELA RAQUEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 318.666.538-81

ASSOCIAÇÃO BARRETENSE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 08/07/2022 10:57:01
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